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ANEXO | -
CADERNO DE ENCARGOS

EXPLORAGAO E PRESTAGAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRANSBORDO (TRANSFERENCIA), TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
(RDO), DOS RESIDUOS PUBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESIDUOS DA
CONSTRUGCAO CIVIL E DEMOLIGCAO (RCD), DOS RESIDUOS DOS SERVICOS
DE SAUDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES
CORRELATAS, DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
DO ALTO SERTAO (“CDS ALTO SERTA0”), MEDIANTE DELEGACAO A SER
FEITA POR CONTRATO DE CONCESSAO.
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1. APRESENTAGAO

O presente CADERNO DE ENCARGOS ¢ parte integrante do Edital
de Licitagao referente aos Servigos exploragdo e prestagao dos servigos
de coleta, transporte, transbordo (transferéncia), tratamento e
destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos
domiciliares (RDO), dos residuos publicos urbanos (RPU), dos residuos
da construcdo civil e demolicdao (RCD), dos residuos dos servigos de
salde (RSS) e coleta seletiva (CS), bem como atividades correlatas, do
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO
(“CDS ALTO SERTA0”), mediante delegacio a ser feita por contrato de

concessao.

Os servicos descritos no presente documento deverdao ser
executados em todos os municipios integrantes do CONSORCIO, em
conformidade com as especificagdes contidas no Edital, no Contrato e
em seus Anexos, e deverdo seguir as normas estabelecidas pelo
CONSORCIO e pela Agéncia Reguladora. O atendimento as especificagdes
sera requisito para o integral cumprimento do Contrato de Concessdo a

ser firmado com Ente Publico.

A seguir sdo apresentadas as especificagbes técnicas referentes
aos servigos a serem prestados durante o periodo de concessdo e obras
de implantagdao necessarias, bem como seus requisitos e forma de

acompanhamento ou monitoramento requerido.

Serdo apresentados os critérios técnicos alusivos aos servigos a
serem executados ao longo do periodo de concessdo e obras de
implantagdo indispensaveis, assim como suas condi¢gbes e forma de
fiscalizagdo ou monitoramento estabelecido. Os Municipios do CDS ALTO
SERTAO que aderiram ao projeto sdo: Palmas de Monte Alto, Malhada,
Candiba, Guanambi, Pindai, Lagoa Real, Caetité, Ibiassucé, Rio do Antbnio,
Urandi, luiu, Matina, Caculé, Sebastidao Laranjeiras, Tanque Novo, Riacho

de Santana, Tanhacgu e Igapora.
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11. Escopo e Abrangéncia

O projeto compreende estudos técnicos visando a viabilidade,
levantamentos, investigacdes, pesquisas, solucdes tecnoldgicas,
informacdes técnicas, projetos, necessarios a realizagcao de projetos de
parcerias publico-privadas (“PPP”), na modalidade de concessdo
patrocinada, de ampliacdo de exploragcdo e prestagcdo dos servigcos de
coleta, transporte, transferéncia (“transbordo”) e tratamento de residuos
solidos (RDO, RPU, RCD e RSS); Coleta Seletiva (CS), Programas
Socioambientais, bem como o de destinacdo final ambientalmente
adequada dos residuos (RDO, RPU, RCD e RSS) dos municipios
integrantes do CDS ALTO SERTAO.

Os servigos originarios da prestagdao dos servigos de Limpeza
Publica, permanecera sob a responsabilidade dos Municipios do CDS
ALTO SERTAO, ou seja, estes residuos publicos urbanos (RPU) podem ser
coletados e transportados por empresas contratadas pelas prefeituras
ou diretamente pelo municipios que compdem o CDS ALTO SERTAO,
sejam estes residuos de grande volume ou ndo. Caso haja a adesao para
essa prestacdo de servigos por parte dos municipios, a CONCESSIONARIA

podera realizar essa coleta e transporte desses residuos.

Os residuos da construgdo civil e demoligdo (RCD), podem ser
coletados e transportados por empresas contratadas pelas prefeituras
que compdem o CDS ALTO SERTAO, sejam estes residuos de grande
volume ou ndo. Em que pese a coleta e o transporte destes residuos ndo
seja, a principio, de responsabilidade da Concessionaria, o seu volume
foi considerado para o dimensionamento da Central de Valorizagao de
Residuos, considerando-se que poderdao ser tratados na Unidade de
Reciclagem para RCD, onde receberdao a devida destinagao final. Caso
haja a adesdo para essa prestagao de servigos por parte dos municipios,
a CONCESSIONARIA podera realizar essa coleta e transporte desses

residuos.

Os Residuos dos Servicos de Saude poderdo ser coletados nas
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zonas rurais, urbanas e areas de dificil acesso onde houver hospitais,
Unidades de Saude da Familia (USF), Unidades de Pronto Atendimento
(UPA) e clinicas, os residuos provenientes desses servigos poderao ser
destinados a Central de Valorizagdao de Residuos (CVR) do Parque do Sol
Alto Sertao, para serem devidamente tratados na Unidade de Autoclave

da referida unidade.
1.2. Horizonte de projeto

O horizonte de tempo utilizado na modelagem econbdmico-
financeira foi de 30 (trinta) anos, em atencdo a Portaria n? 577, de 11 de
novembro de 2016, do Ministério das Cidades (MCIDADES), que institui
normas de referéncia para a elaboracao de estudos de viabilidade técnica
econ6mico-financeira (EVEF), previstos no art. 11, inciso I, da Lei n?
11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Basico

(LNSB).
1.3. Fases da concessao
A CONCESSAO se divide em 3 (trés) fases distintas, a saber:

12 FASE - OPERAGAO ASSISTIDA - ¢ a fase pré-operacional, com duragio
de até 30 (trinta) dias, que se inicia com a assinatura do CONTRATO e
termina com a emissdo da Ordem de Servigco pelo PODER CONCEDENTE.
Nesta fase, a CONCESSIONARIA devera se apropriar das informagdes
sobre as atividades e procedimentos adotados até a data da Ordem de
Servico (0S), relativamente ao OBJETO da CONCESSAO, podendo
acompanhar neste periodo os servicos realizados, sem qualquer
interferéncia nas atividades. Durante esse periodo a CONCESSIONARIA

ndo podera efetuar qualquer cobranca aos USUARIOS;

22 FASE - IMPLANTAGCAO E OPERAGCAO - inicia-se com a emiss3o da
Ordem de Servico pelo PODER CONCEDENTE, quando a
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CONCESSIONARIA assumird todas as atividades OBJETO da
CONCESSAO. Nessa fase iniciara a cobranca da tarifa pelos servigos
prestados aos USUARIOS. O término da Fase 2 se da com o fim da
construgdo do PARQUE DO SOL ALTO SERTAO, que sera utilizado pela
CONCESSIONARIA para as atividades de DESTINA(}I'-'\O FINAL, na forma,
prazo e condigdes estabelecidos neste Caderno de Encargos. O PODER
CONCEDENTE permitira, excepcionalmente, a utilizagcdo durante os
primeiros 180 (cento e oitenta) dias posteriores a emissdao da Ordem de
Servico, de frota de caminhdes compactadores/veiculos/maquinas
locados e/ou em bom estado de conservagao, desde que vistoriados e
aprovados, até que se complemente o referido prazo para entrega dos

novos veiculos/maquinas apresentados pela CONCESSIONARIA;

32 FASE - AMPLIAGAO E ENCERRAMENTO - periodo que se inicia com o
fim da vida Util da CELULA (para aterramento de rejeito) - CVR e inicio
da operagdo de nova CELULA (para aterramento de rejeito), no Parque
do Sol Alto Sertao. Encerra-se no termo final do PRAZO do CONTRATO,
com o retorno dos BENS REVERSIVEIS para o PODER CONCEDENTE.

1.4. Identificagcdo do empreendimento e respectiva situagao fundiaria

dos Lixoes

O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO
SERTAO (“CDS ALTO SERTAO”), composto pelos Municipios de Palmas
de Monte Alto, Malhada, Candiba, Guanambi, Tanhagu, Pindai, Lagoa Real,
Caetité, Ibiassucé, Rio do Antdnio, Urandi, luit, Matina, Caculé, Sebastido
Laranjeiras, Tanque Novo, Riacho de Santana e Igapord esta inserido na

Regidao Alto Sertao.

Atualmente, os Municipios que constituem o CDS ALTO SERTAO
nao possuem destinagao final ambientalmente adequada e apresentam

dificuldades econdmicas e financeiras para arcar com os custos de
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implantagao e operagao de equipamentos adequados.

Com um total de 410.011 (quatrocentos e dez mil e onze) habitantes
(IBGE), a populagdo das cidades a serem atendidas da regiao do CDS
ALTO SERTAO gera uma média per capita de 0,8 kg/hab/dia de residuos,
que sao destinados aos lixdes, localizados nos seus Municipios. Os
aterros sanitarios privados ou concedidos licenciados mais proximos
desses municipios abrangidos pelo CDS ALTO SERTAO estdo nos
Municipios de Vitéria da Conquista (aterro sanitario privado sob gestao
da TORRE CONSTRUGOES LTDA), Caetité (aterro privado sob gestdo da
CVR ALTO SERTAO LTDA) e Bom Jesus da Lapa (aterro privado sob
gestdo da CVR SAO FRANCISCO LTDA), ambos joint venture das
empresas RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA (GVC HOLDING S/A),
AMBIENTAL FORT COLETA DE RESIDUOS LTDA e GBI AMBIER
EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA.

Todavia, na situagao atual, por estar muito distante do centro de
massas de producio de residuos do CDS ALTO SERTAO, sem Estagdes
de Transferéncia, o transporte para os aterros sanitarios licenciados mais
préoximos geraria um elevado custo, inviabilizando sua utilizagao pelos
entes consorciados de forma individualizada e tornando a disposigao

final ambientalmente adequada dos residuos soélidos inacessiveis.

Neste caso, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelos
investimentos com aquisicdo de terreno, elaboragdo de projeto,
obtencdo de licenciamento ambiental, construgao e operagdo do aterro
sanitario. No momento de elaboragdo da remuneragdo da destinagado
final ambientalmente adequada, foram acolhidas informacgdes sobre os
precos médios praticados no mercado nacional e estadual, de modo que
a remuneragao prevista para os servicos de construgado, implantagao,
operacdo e manutencdo de aterro sanitario, bem como sua manutengao
estd devidamente elencado na linha de investimentos (CAPEX), custos e

despesas (OPEX), conforme o item de destinacdo final inerente aos
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residuos solidos gerados pelos municipios, vide quadro descritivo abaixo.

ESTIMATIVAS - RESUMO (OPEX/CAPEX)

CUSTO TOTAL R$ 402.675.957,07 OBSERVAGOES

(despesas pré-
1- Pré-implantacgéo R$ 4.670.981,31 operacionais) -
CAPEX

(implantagao) -

2 - Implantagio R$ 20.477.582,08 CAPEX

imobilizado e
células de
disposicao, item 3.1
- CAPEX

2.1 - Implantagio R$ 68.009.487,92

(custos e despesas
30 anos),

3 - Operagéo R$ 281.118.339,37 diminuindo o valor
do item 2.1

implantagdo - OPEX

(provisao
4 — Encerramento R$ 3.736.785,05 desmobilizagéo) -
CAPEX

(provisdo despesas
de pds
operacionais) -
CAPEX

5 - Pdés-encerramento R$ 24.662.781,33

DESTINAGAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITARIO

CUSTO MEDIO POR TONELADA R$ 107,76 R$/ton
1- Pré-implantagéo R$ 1,25 R$/ton

2 — Implantagéo R$ 5,48 R$/ton

2.1 - Implantagdo R$ 18,20 R$/ton

3 - Operagio R$ 75,23 R$/ton

4 — Encerramento R$ 1,00 R$/ton

5 - Pés-encerramento R$ 6,60 R$/ton

3.736.785 30 ANOS

MEDIA GERAL
ANUAL
MEDIA GERAL
MENSAL
MEDIA GERAL
DIARIA

124.560

QUANTIDADE ESTIMADAS CONTRATO (TONELADAS)

10.380

341

A solugao encontrada para o problema foi a construgao de uma
Central de Valorizagdo de Residuos (CVR), o Parque do Sol Alto Sertéo,
com sede no municipio de Palmas de Monte Alto. O quadro abaixo
demonstra o numero de lixdes existente em cada Municipio do CDS ALTO

SERTAO, bem como a distancia média entre cada Municipio e a Central
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de Valorizagao de Residuos (partindo-se do centro de massa):

Tabela 01 - Quantidade de lixGes por municipio

Municipio ‘ N2 de “Lixdes” Distancia média para a CVR
1 Malhada 1 69 km
2 Candiba 1 52 km
3 Guanambi 1 45 km
4 Pindai 1 77 km
5 Lagoa Real 1 141 km
6 Caetité 1 85 km
7 Palmas de Monte Alto 1 0 km (cidade sede da CVR)
8 Ibiassucé 1 129 km
9 Rio do Antdnio 1 166 km
10 | Urandi 1 109 km
1 luid 1 58,6 km
12 | Matina 1 82 km
13 | Caculé 1 157 km
14 | Sebastido Laranjeiras 1 54 km
15 | Tanque Novo 1 152 km
16 | Riacho de Santana 1 123 km
17 | Igaporad 1 122 km
18 | Tanhagu 1 254 km

Fonte: CDS ALTO SERTAO, 2025

Segue, ainda, resumidamente, o breve relato da situagao dos lixdes

nos Municipios:

Tabela 2 - Distancia Lixdo - Sedes Municipais

Distancias .. Localizagao/Coordenadas
Lix3 Sed Indicagao de Geograficas
Municipios Ixao = Seces Propriedade
Municipais e/ou Posse
(km) Latitude Longitude
Caculé 5,92 Publico -14.485239 -42.264455
Caetité 8,1 Publico -13.999645 -42.478981
Candiba 2,0 Publico -14.389462° -42.858122°
Guanambi 4,79 Publico -14.195577 -42.807249
Ibiassucé 4,67 Publico -14.283757 -42.287664
Igapora 2,97 Publico -13.775698 -42.739822
luid 3,66 Publico -14.390725 -43.533800
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Lagoa Real 2,8 Publico -14.011462 -42.146567
Malhada 14,7 Publico -14.290486 -43.656835
Matina 4,55 Publico -13.887171 -42.869335
Palmas de Monte Alto 4,52 Publico -14.2287674 -43.192258
Pindai 4,61 Privada -14.501519 -42.711453
Riacho de Santana 18,4 Publico -13.504961 -43.062521
Rio do Antdnio 21,1 Privada -14.237618 -42.166727
Sebastido Laranjeiras 6,62 Publico -14.616338 -42.935067
Tanque Novo 10,1 Publico -13.7611239 -42.552042
Tanhagu 3,82 Publico -14.043238 -41.263244
Urandi 1,49 Publico -14.781619 -42.658705
Fonte: IBGE, 2025.
No atual cenario, “lixbes” recebem todos os residuos

domiciliares, residuos oriundos do sistema de limpeza publica urbana,

varricdo e podas, gerados nas sedes dos Municipios, distritos, povoados,

comunidades e assentamentos. Quanto aos residuos inertes (construgao

civil e demolicdo), a destinagao ocorre de maneira irregular em terrenos

baldios, terrenos de particulares e pontos de descarte irregular nos

perimetros urbanos das cidades.

Como nao ha nenhum tipo de concessao publica no segmento de

residuos soélidos em vigor nas cidades a serem atendidas, toda a

operacdo do sistema de manejo dos residuos sélidos urbanos nos

Municipios é de inteira responsabilidade das Prefeituras Municipais,

individualmente.

Atualmente, os servigos de coleta e o transporte de residuos

sélidos domiciliares (RDO) sdo realizados individualmente por cada
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Municipio integrante do CDS ALTO SERTAO, mediante a celebragso de
contratos administrativos tipicos para terceirizagdo dos servigos ou a

locagcao de equipamentos para prestagao direta dos servigos.

Como pode ser constatado no quadro acima, a maioria dos
Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO possui contratos
administrativos de prestacdo dos servigos publicos de coleta e
transporte de residuos. Grande parte dos contratos existentes nos
municipios ainda possuem a vigéncia determinada por lei de até 60
meses (art. 57, Il, da Lei n° 8.666/93), os contratos mais recentes foram
firmados em carater emergencial (prazo de 6 més a 12 meses) e outros
firmados nos critérios da Lei n? 14.133/21 (Nova Lei de Licitagcbes) em
carater regular com prazo de até 120 (cento e vinte meses), todos
possuem abrangéncia apenas de custeio operacional, o que limita a

realizagao de investimentos.

Desse modo, os Municipios ndo tém como viabilizar a realizagao
de investimentos de longo prazo na modernizagao do sistema de gestao,
implementacdo de solugdes em triagem, tratamento, disposicdo e
destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos, visto que o
ativo tem um alto valor nominal para que os investimentos sejam

realizados com recursos proprios dos Municipios.

Além da baixa oportunidade de realizagdo de investimentos de alto
vulto, todo o sistema de coleta domiciliar é realizado de forma
convencional e precaria, desconsiderando as novas rotas tecnoldgicas e

as possibilidades de modernizagao do sistema.

De acordo com os dados levantados — quantidade média estimada
de residuos coletados diariamente (t/dia) e os equipamentos disponiveis
para a coleta e transporte de residuos nos Municipios demonstrados no
quadro abaixo, observa-se que, na maioria dos Municipios, sdo utilizados

caminhdes coletores compactadores com idade média superior a 10 (dez)
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anos e cagambas basculantes com idade média proxima de 15 (quinze)

anos.

Os residuos de construgao civil e demolicido (RCD), em sua
totalidade nos Municipios, vem sendo dispostos inadequadamente, sem
receber qualquer tipo de triagem, segregagao, tratamento, ou ainda,

reciclagem.

Atualmente, alguns Municipios que integram o CDS ALTO SERTAO
nao possuem programas de redugao e minimizagao de residuos de coleta
seletiva ou de reaproveitamento dos residuos, estando inadequados a
PNRS. Verifica-se também a existéncia de catadores ndo organizados,
sem qualquer relagdo/cadastro com as Prefeituras e sem acesso a
infraestrutura técnica operacional para exercerem suas atividades de
maneira digna, com tecnologias de mecanizagao e reducdo das atividades

de cunho manual na exploragao dos residuos.

Atualmente, os catadores nao organizados sao exclusivamente
responsaveis pelo aproveitamento dos reciclaveis descartados pelos
comércios e feiras locais, sem que haja uma organizagdo formal dos
mesmos, ou ainda, um programa de capacitagdo, apoio comunitario e
campanhas de conscientizagdo da sociedade civil organizada para

impulsionar a coleta seletiva, segregacao e reciclagem.

No que concerne ao atendimento da coleta seletiva, o cenario ideal
seria se os Municipios tivessem algum tipo de programa implantado. Tal
programa poderia garantir aos catadores uma renda, EPIs, fardamento,
equipamentos como carrinho, prensa e Pontos de Entrega Voluntaria
(PEV), para a realizagdo do transporte e destinagdo final dos residuos
reciclaveis. Assim a realizagdo de uma parcela significativa da coleta
seletiva nos Municipios poderia ser realizada através dos PEVs
espalhados nos bairros e na sede que poderiam ser implantados em

conjunto com um programa de educagdo ambiental no comércio e porta
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a porta nas residéncias.

2. DIAGNOSTICO E ESTIMATIVA DE GERAGAO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARA OS MUNICIiPIOS INTEGRANTES DO CDS ALTO SERTAO

A Concessionaria devera conhecer o quantitativo atual de residuos
solidos gerados em cada municipio e considerar o aumento progressivo
deles ao longo do periodo da Concessao. Os valores apresentados neste
CADERNO DE ENCARGOS foram calculados com base na estimativa de
crescimento/decréscimo populacional do IBGE (2022) e dados da
ABRELPE (2021), regiao do Nordeste. A Tabela abaixo apresenta a

quantidade de residuos estimados durante o periodo de concessao.

2.1. Quantificacao dos residuos solidos domiciliares

Para a quantificacdo dos residuos sélidos urbanos gerados pelos
Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO, foram utilizados os dados
disponibilizados pelo censo IBGE (2022) e a estimativa IBGE (2024).

Em suma, com base nos dados levantados, estima-se o
guantitativo per capita de 0,8 kg/hab/dia e a quantidade meédia no
momento inicial de 119.723,21 (cento e dezenove mil, setecentos e vinte
e trés e vinte e uma) toneladas anuais de residuos soélidos domiciliares
(RDO), gerados pela populagdao dos Municipios integrantes do CDS ALTO
SERTAO.

2.2 Projecao populacional e de geracao de residuos do projeto

Com base nas estimativas populacionais disponibilizadas pelo
IBGE, foram calculadas projecdoes futuras até 302 ano da concessdo

(horizonte do projeto), adotando-se o método da projecao aritmética.
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Segundo as projegOes populacionais do Brasil, elaboradas pelo
IBGE/Ipea, as taxas de crescimento estimam que a populagao brasileira
apresentou crescimento negativo a partir de 2050, com expectativa de
chegar a 177,9 milhdes de pessoas, ocorrendo o mesmo no cenario de
fecundidade constante, a partir de 2040, com a diminuigao do tamanho
da populagao de maneira mais precoce e com um ritmo mais intenso,
podera chegar aos 156,4 milhdes de pessoas. O projeto em questdo
considerou todos os Municipios do CDS ALTO SERTAO, que compdem o
projeto referencial. As tabelas abaixo (Tabela 04 e 05) demonstram o
quantitativo de residuos e populagdo estimados ao longo do periodo de

concessao.

Grafico 01 - Residuos Totais dos municipios (t/ano) — Ano: 12 a 302

Projecao CDS Alto Sertao- Populacao x Toneladas
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000

150.000

100.000
50.000 ‘ ‘ I ‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

m Populacdao mRDO (ton)

Grafico 01 - Residuos Totais dos Municipios: Ano 01 ao 30
Fonte: TORRE CONSTRUGCOES, 2025

A projecdo da populacido abaixo foi extraida do IBGE (2022). Esses
dados serviram de base para efetuarmos o calculo da projecdo estimada
de residuos (RDO) gerados, que sera demonstrado na Tabela 5 -

“Projegdo Estimada de RDO”.
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Tabela 3 — Arranjo institucional de regionalizagdo para implantagio de ativos estratégicos inerentes ao sistema integrado de gerenciamento de residuos
solidos no territdrio do alto sertao

- - NN ~ Populagao " - Distancia da
Empreendimento Municipio Distancia da ETR (KM) Populacido total Ton/ano ton/ano ton/més ton/dia ETR para CVR
Caetité 0,0 km (sede) 54.572 hab leHee
ton/ano
Guanambi 43,1 km 93.065 hab B
ton/ano
Ibiassucé 46,5 km 10.754 hab 3.140 ton/ano
~ 4.685
Igapora 48,2 km 16.047 hab .
Lagoa Real 58,5 km 14.546 hab t:rﬁ::o
ETR' CAETITE 28'4.747 o 83.146 6.?28 230
Riacho de Santana 79,4 km 32.103 hab | habitantes . ton/ano ton/més ; 85 km
) ton/ano ton/dia
Rio do Anténio 83,6 km 13.520 hab R
ton/ano
Tanque Novo 77,9 km 17.770 hab o
ton/ano
Tanhagu 171 km 21.741 hab i
ton/ano
Matina 81,5 km 10.629 hab <0
ton/ano
Caculé 72,3 km 23.246 hab L
ton/ano
. , 4.422
Pindai 33,1 km 15.146 hab )
UL haiBi‘.cZ?w?es tO:g:;?O 18.628 1852 ton%ia km 10
Urandi 0,0 km (sede) 15.794 hab : ton/ano ton/més
ton/ano
Sebastido Laranjeiras 49 km 9.610 hab 2
ton/ano
Candiba 52,6 km 13.425 hab LD
ton/ano
CVR® PALMAS DE luid 58,6 km 11.532 hab 61.468 3.36‘71 Z%r;/ano 17.948 1.495 50 000l ()
MONTE ALTO Malhada 69,8 15.834 hab habitantes tor.1/ano ton/ano ton/més ton/dia :
Palmas de Monte Alto 0,0 20.677 hab e
ton/ano

410.011

habitantes

119.723,21

9.976,93

332,56

ton/ano

ton/meés

ton/dia
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Tabela 4 - Projecio estimada da populagio (IBGE, 2022), Municipios do CDS ALTO SERTAO

Projecao ‘ Ano 1 Ano 2 Ano 3 ‘ Ano 4 Ano 5 ‘ Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Populagao Total 410.574 | 411.087 | 411.555 | 411.987 | 412.386 | 412.757 | 413.072 | 413.303 | 413.451 | 413.519
Caculé 23.278 23.307 23.334 23.358 23.381 23.402 23.420 23.433 23.441 23.445
Caetité 54.647 54.715 54.778 54.835 54.888 54.937 54.979 55.010 55.030 55.039
Candiba 13.443 13.460 13.476 13.490 13.503 13.515 13.525 13.533 13.538 13.540
Guanambi 93.193 93.309 93.416 93.513 93.604 93.688 93.760 93.812 93.846 93.861
Ibiassucé 10.769 10.782 10.795 10.806 10.816 10.826 10.834 10.840 10.844 10.846
Igapora 16.069 16.089 16.107 16.124 16.140 16.154 16.167 16.176 16.182 16.184
[uid 11.548 11.562 11.575 11.588 11.599 11.609 11.618 11.625 11.629 11.631
Lagoa Real 14.566 14.584 14.601 14.616 14.630 14.643 14.655 14.663 14.668 14.670
Malhada 15.856 15.876 15.894 15.910 15.926 15.940 15.952 15.961 15.967 15.969
Matina 10.644 10.657 10.669 10.680 10.691 10.700 10.708 10.714 10.718 10.720
Palmas de Monte Alto 20.705 20.731 20.755 20.777 20.797 20.815 20.831 20.843 20.851 20.854
Pindai 15.167 15.186 15.203 15.219 15.234 15.247 15.259 15.268 15.273 15.276
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Riacho de Santana 32.147 32.187 32.224 32.258 32.289 32.318 32.343 32.361 32.372 32.378
Rio do Antdnio 13.539 13.555 13.571 13.585 13.598 13.611 13.621 13.629 13.633 13.636
Sebastido Laranjeiras 9.623 9.635 9.646 9.656 9.666 9.674 9.682 9.687 9.691 9.692
Tanque Novo 17.794 17.817 17.837 17.856 17.873 17.889 17.903 17.913 17.919 17.922
Tanhagu 21.717 21.798 21.823 21.846 21.867 21.887 21.903 21.916 21.923 21.927
Urandi 15.816 15.835 15.853 15.870 15.885 15.900 15.912 15.921 15.927 15.929

Taxa de Crescimento
Populacional

0,11% 0,11%

Tabela 4 - Projegio estimada da populagio (IBGE, 2022), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025 - 2055 (continuagio)

Projecao Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18
Populagéo Total 413.505 | 413.408 | 413.228 | 412.964 | 412.615 | 412.180 | 411.656 | 411.038 | 410.324 | 409.514
Cacule 23.444 | 23.439 | 23.428 | 23.413 | 23.394 | 23.369 | 23.339 | 23.304 | 23.264 | 23.218
Caetite 55.037 | 55.024 | 55.000 | 54.965 | 54.919 | 54.861 | 54.791 | 54.709 | 54.614 | 54.506
Candiba 13.539 | 13.536 | 13.530 | 13.522 | 13.510 | 13.496 | 13.479 | 13.459 | 13.435 | 13.409
Guanambi 93.858 | 93.836 | 93.795 | 93.735 | 93.656 | 93.557 | 93.438 | 93.298 | 93.136 | 92.952
Ibiassucé 10.846 | 10.843 | 10.838 | 10.831 | 10.822 10.811 10.797 | 10.781 10.762 | 10.741
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Igapord 16.184 | 16.180 | 16.173 | 16.163 | 16.149 | 16.132 16.111 16.087 | 16.059 | 16.028
luid 1.630 | 11.628 | 11.622 11.615 11.605 | 11.593 | 11.578 11.561 11.541 11.518
Lagoa Real 14.670 | 14.667 | 14.660 | 14.651 | 14.638 | 14.623 | 14.604 | 14.582 | 14.557 | 14.528
Malhada 15.969 | 15.965 | 15.958 | 15.948 | 15.935 | 15.918 | 15.898 | 15.874 | 15.846 | 15.815
Matina 10.720 | 10.717 | 10.712 | 10.706 | 10.697 | 10.685 | 10.672 | 10.656 | 10.637 | 10.616
Palmas de Monte Alto 20.853 | 20.848 | 20.839 | 20.826 | 20.808 | 20.786 | 20.760 | 20.729 | 20.693 | 20.652
Pindai 15.275 | 15.271 | 15.265 | 15.255 | 15.242 | 15.226 | 15.207 | 15.184 | 15.158 | 15.128
Riacho de Santana 32.377 | 32.369 | 32.355 | 32.334 | 32.307 | 32.273 | 32.232 | 32.183 | 32.128 | 32.064
Rio do Antdnio 13.635 | 13.632 | 13.626 | 13.617 | 13.606 | 13.592 | 13.574 | 13.554 | 13.530 | 13.504
Sebastido Laranjeiras 9.692 9.690 9.685 9.679 9.671 9.661 9.649 9.634 9.617 9.598
Tanque Novo 17.921 17.917 | 17.909 | 17.898 | 17.883 | 17.864 | 17.841 | 17.814 | 17.784 | 17.748
Tanhagu 21.926 | 21.921 21.912 | 21.898 | 21.879 | 21.856 | 21.828 | 21.795 | 21.758 | 21.715
Urandi 15.929 | 15.925 | 15.918 | 15.908 | 15.894 | 15.878 | 15.857 | 15.834 | 15.806 | 15.775

Taxa de Crescimento -0,03% -0,02% -0,04% -0,06% -0,08% -0,11%

Populacional
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Tabela 4 - Projegido estimada da populagio (IBGE, 2022), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025 - 2055 (continuagio)

Projegao Ano 21 Ano 22  Ano 23 Ano24 Ano25 Ano26 Ano27 Ano28 Ano29 Ano30

Populagdo Total 408.604 401’59 406.482 | 405.268 | 403.950 | 402.529 | 401.003 | 399.374 | 397.641 | 395.804
Caculé 23166 | 23109 | 23.046 | 22.977 | 22.902 | 22.822 | 22.735 | 22.643 | 22.545 | 22.441
Caetité 54.385 | 54.250 | 54102 | 53.941 | 53.765 | 53.576 | 53.373 | 53.156 | 52.926 | 52.681
Candiba 13.379 | 13.346 | 13.309 | 13.270 | 13.227 | 13180 | 13.130 | 13.077 | 13.020 | 12.960
Guanambi 92.746 | 92.516 | 92.264 | 91.988 | 91.689 | 91.367 | 91.020 | 90.650 | 90.257 | 89.840
Ibiassucé 10.717 | 10.691 | 10.661 | 10.630 | 10.595 | 10.558 | 10.518 | 10.475 | 10.430 | 10.381
lgapora 15.992 | 15.952 | 15.909 | 15.861 | 15.810 | 15.754 | 15.694 | 15.631 | 15.563 | 15.491
uid 1.492 | 1464 | 1433 | 11.399 | 11.362 | 1.322 | 11.279 | 11.233 | 11184 | 11132
Lagoa Real 14.496 | 14.460 | 14.421 | 14.378 | 14.331 | 14.281 | 14.226 | 14169 | 14.107 | 14.042
Malhada 15780 | 15.741 | 15.698 | 15.651 | 15.600 | 15.545 | 15.486 | 15.423 | 15.356 | 15.285
Matina 10.593 | 10.566 | 10.538 | 10.506 | 10.472 | 10.435 | 10.395 | 10.353 | 10.308 | 10.261
Palmas de Monte Alto 20.606 | 20.555 | 20.499 | 20.438 | 20.371 | 20.300 | 20.223 | 20.141 | 20.053 | 19.961
Pindai 15.094 | 15.057 | 15.016 | 14.971 | 14.922 | 14.870 | 14.813 | 14.753 | 14.689 | 14.621
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Taxa de Crescimento

-0,22%

-0,25%

-0,27%

-0,30%

-0,33%

-0,35%

-0,38%

-0,41%

Riacho de Santana 31.993 | 31.914 | 31.827 | 31.732 | 31.628 | 31517 | 31.398 | 31.270 | 31134 | 30.991
Rio do Antbnio 13.474 | 13.440 | 13.404 | 13.364 | 13.320 | 13.273 | 13.223 | 13.169 13.112 13.052
Sebastido Laranjeiras 9.577 9.553 9.527 9.499 9.468 9.435 9.399 9.361 9.320 9.277
Tanque Novo 17.709 | 17.665 | 17.617 17.564 | 17.507 | 17.446 | 17.380 | 17.309 | 17.234 | 17.154
Tanhagu 21.666 | 21.613 | 21.554 | 21.489 | 21.420 | 21.344 | 21.263 | 21177 | 21.085 | 20.988
Urandi 15.740 | 15.701 | 15.658 15.611 15.561 | 15.506 | 15.447 | 15.384 | 15.317 | 15.247

Populacional

A projecdo estimada de Residuos (RDO) foi elaborada partindo do calculo de geragdo per capita (kg/hab/dia) ja
demonstrado e da projecdo estimada da populagdo IBGE (2022). Este calculo servira para o estudo econdmico-financeiro.

Tabela 5 - Projegio estimada de residuos sélidos domiciliares em toneladas (ton/ano), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025

- 2055.
Projecao Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Residuos Domiciliares (RDO) 119.888 | 120.037 | 120.174 | 120.300 | 120.417 | 120.525 | 120.617 | 120.684 | 120.728 | 120.748
Caculé 6.797 6.806 6.813 6.821 6.827 6.833 6.839 6.842 6.845 6.846
Caetité 15.957 15.977 15.995 16.012 16.027 16.042 16.054 16.063 16.069 16.071
Candiba 3.925 3.930 3.935 3.939 3.943 3.946 3.949 3.952 3.953 3.954
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Guanambi 27.212 | 27.246 | 27.277 | 27.306 | 27.332 | 27.357 | 27.378 | 27.393 | 27.403 | 27.407
Ibiassucé 3.144 3.148 3.152 3.155 3.158 3.161 3.164 3.165 3.167 3.167
Igapora 4.692 4,698 4,703 4.708 4.713 4.717 4.721 4.723 4.725 4.726
luid 3.372 3.376 3.380 3.384 3.387 3.390 3.392 3.394 3.396 3.396
Lagoa Real 4.253 4.259 4.263 4.268 4.272 4.276 4.279 4.282 4.283 4.284
Malhada 4.630 4.636 4.641 4.646 4.650 4.654 4.658 4.661 4.662 4.663
Matina 3.108 3.112 3.115 3.119 3.122 3.124 3.127 3.129 3.130 3.130
Palmas de Monte Alto 6.046 6.054 6.060 6.067 6.073 6.078 6.083 6.086 6.088 6.089
Pindai 4.429 4.434 4.439 4.444 4.448 4.452 4.456 4.458 4.460 4.460
Riacho de Santana 9.387 9.399 9.409 9.419 9.428 9.437 9.444 9.449 9.453 9.454
Rio do Anténio 3.953 3.958 3.963 3.967 3.971 3.974 3.977 3.980 3.981 3.982
Sebastido Laranjeiras 2.810 2.813 2.817 2.820 2.822 2.825 2.827 2.829 2.830 2.830
Tanque Novo 5.196 5.202 5.208 5.214 5.219 5.224 5.228 5.230 5.232 5.233
Tanhagu 6.357 6.365 6.372 6.379 6.385 6.391 6.396 6.399 6.402 6.403
Urandi 4.618 4.624 4.629 4.634 4.639 4.643 4.646 4.649 4.651 4.651
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Tabela 5 - Projecio estimada de residuos sélidos domiciliares em toneladas (ton/ano), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025

— 2055. (continuagio)

Projecao Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

Residuos Domiciliares (RDO) 120.743 | 120.715 | 120.663 | 120.585 | 120.484 | 120.357 | 120.203 | 120.023 | 119.815 | 119.578
Caculé 6.846 6.844 6.841 6.837 6.831 6.824 6.815 6.805 6.793 6.780
Caetité 16.071 | 16.067 | 16.060 | 16.050 | 16.036 | 16.019 | 15.999 | 15.975 | 15.947 | 15.916
Candiba 3.954 3.953 3.951 3.948 3.945 3.941 3.936 3.930 3.923 3.915
Guanambi 27.407 | 27.400 | 27.388 | 27.371 | 27.348 | 27.319 | 27.284 | 27.243 | 27.196 | 27.142
Ibiassucé 3.167 3.166 3.165 3.163 3.160 3.157 3.153 3.148 3.143 3.136
Igapora 4.726 4.725 4,722 4.719 4.715 4.711 4.705 4.697 4.689 4.680
luid 3.396 3.395 3.394 3.392 3.389 3.385 3.381 3.376 3.370 3.363
Lagoa Real 4.284 4.283 4.281 4.278 4.274 4.270 4.264 4.258 4.251 4.242
Malhada 4.663 4.662 4.660 4.657 4.653 4.648 4.642 4.635 4.627 4.618
Matina 3.130 3.129 3.128 3.126 3.123 3.120 3.116 3.1 3.106 3.100
Palmas de Monte Alto 6.089 6.088 6.085 6.081 6.076 6.070 6.062 6.053 6.042 6.030
Pindai 4.460 4.459 4.457 4.454 4.451 4.446 4.440 4.434 4.426 4.417
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Riacho de Santana 9.454 9.452 9.448 9.442 9.434 9.424 9.412 9.398 9.381 9.363
Rio do Antonio 3.981 3.981 3.979 3.976 3.973 3.969 3.964 3.958 3.951 3.943
Sebastido Laranjeiras 2.830 2.829 2.828 2.826 2.824 2.821 2.817 2.813 2.808 2.803
Tanque Novo 5.233 5.232 5.230 5.226 5.222 5.216 5.210 5.202 5.193 5.183
Tanhagu 6.402 6.401 6.398 6.394 6.389 6.382 6.374 6.364 6.353 6.341
Urandi 4.651 4.650 4.648 4.645 4.641 4.636 4.630 4.623 4.615 4.606

Tabela 5 - Projegido estimada de residuos sélidos domiciliares em toneladas (ton/ano), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025

— 2055. (continuagio)

Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

Projecao Ano 21

Ano 22
Residuos Domiciliares (RDO) 119.312 | 119.017 | 118.693 | 118.338 | 117.954 | 117.538 | 117.093 | 116.617 | 116.111 | 115.575
Caculé 6.765 6.748 6.729 6.709 6.687 6.664 6.639 6.612 6.583 6.553
Caetité 15.880 | 15.841 15.798 15.751 15.699 | 15.644 | 15.585 | 15.522 | 15.454 | 15.383
Candiba 3.907 3.897 3.886 3.875 3.862 3.849 3.834 3.818 3.802 3.784




 SOL

3 TORRE

Guanambi 27.082 | 27.015 | 26.941 | 26.861 | 26.773 | 26.679 | 26.578 | 26.470 | 26.355 | 26.233
Ibiassucé 3.129 3.122 3.113 3.104 3.094 3.083 3.071 3.059 3.045 3.031

Igapora 4.670 4.658 4.645 4.632 4.616 4.600 4.583 4.564 4.544 4.523
luid 3.356 3.347 3.338 3.328 3.318 3.306 3.293 3.280 3.266 3.251

Lagoa Real 4.233 4.222 4.21 4.198 4.185 4.170 4.154 4137 4.119 4.100
Malhada 4.608 4.596 4.584 4.570 4.555 4.539 4.522 4.504 4.484 4.463
Matina 3.093 3.085 3.077 3.068 3.058 3.047 3.035 3.023 3.010 2.996
Palmas de Monte Alto 6.017 6.002 5.986 5.968 5.948 5.928 5.905 5.881 5.856 5.828
Pindai 4.407 4.397 4.385 4.371 4.357 4.342 4.325 4.308 4.289 4.269
Riacho de Santana 9.342 9.319 9.293 9.266 9.236 9.203 9.168 9.131 9.091 9.049
Rio do Anténio 3.934 3.925 3.914 3.902 3.889 3.876 3.861 3.845 3.829 3.811

Sebastido Laranjeiras 2.796 2.790 2.782 2.774 2.765 2.755 2.744 2.733 2.721 2.709
Tanque Novo 5171 5.158 5.144 5.129 5.112 5.094 5.075 5.054 5.032 5.009
Tanhagu 6.327 6.311 6.294 6.275 6.255 6.233 6.209 6.184 6.157 6.128

Urandi 4.596 4.585 4.572 4.558 4.544 4.528 4.51 4.492 4.473 4.452
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2.3 Caracterizacao dos residuos sdlidos domiciliares gerados

Para analise do potencial de aproveitamento de RDO no Brasil, a
analise gravimétrica realizada em 2020 pela Associacdo Brasileira de
Empresas de Limpeza Publica e Residuos Especiais (ABRELPE) através
do Panorama dos Residuos Sélidos do Brasil aponta que, dos 100% de
residuos gerados, 45,3% sdo de materiais organicos, 14,1% sdo materiais
rejeitos, 16,8% sdo materiais plasticos, 10,40% sao materiais papel e
papeldao, 5,60% sdo materiais de embalagens multicamadas, 2,7% sao
materiais de vidro, 2,3% sao materiais de metais, 1,4% sao materiais
téxteis, couros e borrachas e 1,4% sdo outros materiais. Com relagdo ao
potencial de aproveitamento dos residuos RDO nos Municipios

integrantes do CDS ALTO SERTAO a analise gravimétrica demonstra que:

e MATERIA ORGANICA

Contempla sobras e perdas de alimentos, residuos verdes e

madeiras.

e TEXTEIS, COUROS E BORRACHAS

Inclui retalhos no geral, pegas de roupas, calgados, mochila, ténis,

pedagos de couro e borracha.

e EMBALAGENS MULTICAMADAS

Consistemm em embalagens compostas por mais de um tipo de

material.

e REJEITOS

Incluem residuos sanitarios, outros materiais que nao foram
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passiveis de identificagdo, bem como reciclaveis contaminados que nao

permitiram a separagao.
e OUTROS

Contempla os residuos identificados e que ndo deveriam estar no
fluxo de RSU como RSS, eletroeletronicos, pilhas, residuos perigosos,
RCD, pneus, oleos e graxas, embalagens de agrotdxico e outros residuos

perigosos.

3. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS DE MANEJO E GESTAO DE
RESIDUOS SOLIDOS

Dentro do processo de implantacio e operagao do Sistema
Integrado de Gestdao de Residuos Soélidos (SIGRS), as seguintes diretrizes
devem ser observadas pela concessionaria:

o Devera a concessionaria atender as diretrizes nacionais para o
saneamento basico, estabelecidas por meio da Lei n®11.445/2007;

o Devera a concessionaria atender as metas de curto, médio e longo
prazo apresentadas no presente documento, que foram
estabelecidas com base na Lei Federal n?12.305/2010, que institui
a Politica Nacional de Residuos Soélidos;

o Devera a concessionaria atender a Politica Estadual de Residuos
Soélidos, Lei Estadual N2 12.932 de 07/01/2014, considerando
também os planos de saneamento vigentes a luz do novo marco
do saneamento, Lei Federal n? 14.026, de 15 de julho de 2020;

o Devera a concessionaria atender ao Decreto Federal n? 10.936, de
12 de janeiro de 2022 que regulamenta a Lei n? 12.305, de 02 de
agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Solidos.

Os servicos a serem prestados pela Concessionaria sdo os seguintes:

a) Pré-Implantagdo, Projeto, Licenciamento, Implantagdo, operagdo,



3 SOL " TORRE

encerramento e pos encerramento da Central de Valorizagdo dos
Residuos (CVR), o Parque do Sol Alto Sertao;
a.1) Projeto, Licenciamento, Implantacdo e Operacdo da Central de
separagao, triagem e Tratamento Mecéanico Biologico (CTMB);
a.1.1) Projeto, Licenciamento, Implantacdo e operagao de
unidade de compostagem dos residuos organicos (UCO);
a.2) Projeto, licenciamento, pré-implantagdo, implantagao,
operagdo, encerramento e pos encerramento da célula de

aterramento de rejeitos.

b) Projeto, Licenciamento, Implantagcdo e operacdo de central de

separacgdo, triagem e tratamento manual ou semiautomatico (CTM);

c) Projeto, Licenciamento, Implantacdo e Operacdo das Estacdes de

Transferéncia de Residuos (ETR);

d) Projeto, Licenciamento, Elaboragdo e Execugdao do Plano de

Recuperagio de Areas Degradadas (PRAD);

e) Programa Socioambiental:
e.1) Educagdo Ambiental;
e.2) Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas
familias na conscientizagdo das mudangas no sistema de gestao
dos residuos solidos, os beneficios e a importancia da
implementacdo do projeto em questao;
e.3) Programa de Capacitagdo do Poder Publico para os entes

envolvidos nos servigos a serem concedidos;

f) Coleta seletiva:
f.1) Implantacdo e operagao de Ecopontos, contemplando a coleta
e transporte dos residuos provenientes destes Ecopontos para as
associagdes e/ou cooperativas de reciclagem indicadas pelos

Municipios;
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f.2) Implantagao e operagao de pontos de entrega voluntaria
(PEVs), contemplando a coleta e transporte dos residuos
provenientes desta coleta seletiva para as associagdes e/ou

cooperativas de reciclagem indicadas pelos Municipios;

g) Coleta e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares (RDO) na zona

urbana, rural e areas de dificil acesso;

h) Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinagdo final de
Residuos de Servigos de Saude (RSS) gerados pelos estabelecimentos

publicos;

i) Servicos de coleta e transporte dos Residuos da Construcdo Civil e

Demolicao (RCD), gerados pelos estabelecimentos publicos;

j) Recebimento na ETR e transporte para destinagao final do RCD gerado

pelos estabelecimentos publicos;

k) Recebimento, triagem e reciclagem do RCD gerados pelos

estabelecimentos publicos;

l) Servigo de coleta, transporte e destinagdo final de residuos sélidos
domiciliares provenientes de grandes geradores (estabelecimentos

privados), pessoas fisicas ou juridicas (RDO);

m) Servico de coleta, transporte dos residuos da construgdo civil
gerados por grandes geradores (estabelecimentos privados), pessoas

fisicas ou juridicas (RCD);

n) Servico de recebimento na ETR e transporte para destinagao final
dos residuos da construgdo civil provenientes de grandes geradores

(estabelecimentos privados), pessoas fisicas ou juridicas (RCD);
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0) Servigo de recebimento, triagem e reciclagem dos residuos da
construgao civil gerados por grandes geradores (estabelecimentos

privados), pessoas fisicas ou juridicas (RCD);

p) Servigos de coleta, transporte, tratamento e destinagao final de
Residuos de Servigos de Saude gerados pelos estabelecimentos
privados (RSS);

q) Estudo, projeto, licenciamento, implantacdo e operagdo da Unidade

de Geracao de Energia;

r) Servico de recebimento na Estacdo de Transferéncia de residuos e
transporte para a destinacdo final dos residuos publicos urbanos (RPU);

e

s) Servico de recebimento, tratamento e destinagdo final dos residuos

publicos urbanos (RPU).
3.1 Elaboracao e aprovacao de projetos de implantacao

E de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA toda e
qualquer etapa referente ao procedimento de planejamento, elaboracgao,
adequacgao e implantagao de todos os projetos nos niveis executivos,
referentes aos servigcos de coleta, transporte, tratamento e destinagao
de residuos soélidos. Estes projetos deverdao ser submetidos ao Poder

Concedente para aprovagao.

O projeto devera estar em conformidade com a legislagdo
ambiental brasileira, com seus impactos socioambientais identificados,
avaliados e gerenciados de forma estruturada e continua com previsao,
ainda, de um conjunto de agdes para o engajamento das partes
interessadas, em especial os catadores dos lixdes, de modo a gerar

impactos positivos e ndo adversos, e a possibilitar o estabelecimento de
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mecanismos que gerem maior transparéncia e monitoramento das
reclamagdes dos cidaddos, que afetardo diretamente toda a
performance, consequentemente a avaliagdo de desempenho da

Concessionaria.

O principal objetivo desse novo processo de gestdo integrada de
residuos solidos urbanos é a redugao do envio de residuos ao aterro
sanitario fruto da CONCESSAO, com a consequente minimizagdo das
emissOes de GEE em relagao ao sistema atualmente utilizado. Busca-se,
também, viabilizar a existéncia de uma planta com possibilidade de
aproveitamento energético dos residuos e redugdo substancial dos

impactos a saude e a seguranga das comunidades.

Na etapa de operacdo assistida (pré-operacional), que ocorreu
antes do término da 12 Fase, o ente privado tera que construir, apresentar
e aprovar junto ao poder concedente o seu Plano de Investimentos e
Operagdo (P10), contendo todo o conteudo referente a investimentos e
operagdes. O PIO devera conter as informagdes de cunho técnico, bem
como outras informagdes que se fizerem necessarias a interpretagdo da
metodologia e plano de trabalho adotados pelo ente privado para a

execucgao dos servigos objeto do contrato.

Os cadernos referentes ao PIO e seus anexos deverdao ser
protocolados em até 180 dias apods a emissdo da ordem de servigo (OS).
O detalhamento do caderno devera ser elaborado a nivel executivo, para
abranger o PIO até o quinto ano de operagao e investimentos. Os demais
investimentos e a operagdo apods o quinto ano poderdo ser apresentados

apenas a nivel basico.

3.1.1 Projetos de Implantagao

E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboragio dos

projetos em nivel executivo, referentes a infraestrutura e a logistica
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necessarias a prestagao dos servigos concedidos. Estes projetos devem
ser apresentados em carater informativo, ao Poder Concedente, antes do

inicio de cada atividade.

Todos os projetos de implantagao deverao estar em conformidade
com a legislagao ambiental brasileira, bem como deverao prever acdes
interessadas,

para 0 engajamento das partes especialmente os

catadores.

Os projetos executivos a serem analisados deverdao guardar
coeréncia investimentos

CONCESSIONARIA.

com o plano de apresentado pela

Todos os projetos de implantacido deverdo demonstrar o
dimensionamento dos insumos, equipamentos, veiculos, mao de obra,
etc., necessarios a implantagao e operagao dos servigos, bem como o
cronograma de entrega e substituicdo dos veiculos e equipamentos

durante o periodo da concessio.

A CONCESSIONARIA, devera atender as legislagdes trabalhistas
inclusive as normas regulamentadoras de medicina e seguranga do
trabalho, devendo para tanto manter os funcionarios uniformizados, e

portando equipamentos de protegao individual.

Para cumprimento das politicas publicas formuladas no ambito da
PNRS, as metas dos Projetos a serem apresentados pela Concessionaria
deverao contribuir para o atendimento das metas de redugdo progressiva
da quantidade de residuos soélidos a ser disposta em aterro sanitario
fruto da CONCESSAO, conforme dados das tabelas 05 e 06, apresentadas

a seguir:

REGIAO

META DE 5
ANOS

META DE 10
ANOS

META DE 15
ANOS

META DE 20
ANOS

META DE 25
ANOS

Nordeste

2%

6%

9%

12%

15%

Tabela 06 - Reducédo dos

residuos reciclaveis seco dispostos em aterros sanitarios
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REGIAO

META DE 5
ANOS

META DE 10
ANOS

META DE 15
ANOS

META DE 20
ANOS

META DE 25
ANOS

Nordeste

5%

10%

15%

20%

25%

Tabela 07 - Redugio da disposicdo dos residuos sélidos Umidos (organicos) dispostos
em aterros sanitarios

A CONCESSIONARIA serd responsavel, ainda, pela idoneidade e
pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados,
e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados ao PODER

CONCEDENTE ou a terceiros.

Além disso, a CONCESSIONARIA deve cumprir todas as obrigagdes
constantes neste CADERNO DE ENCARGOS, assumindo todos os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita operacdo dos equipamentos.
Devera, também, efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas
condigdes, no prazo e local indicados pelo PODER CONCEDENTE, em
estrita observancia das especificagdes do CADERNO DE ENCARGOS.

Os bens devem estar acompanhados, quando for o caso, do manual
do usuario, com uma versdao em portugués, e da relagdo da rede de

assisténcia técnica autorizada.

A CONCESSIONARIA devera responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes do produto, de acordo com Codigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990), assim como pela substituicdo, reparacgao,
corregdo, remogao ou reconstrugao, as suas expensas, N0 prazo maximo

de 5 (cinco) dias, dos produtos com avarias ou defeitos.

A CONCESSIONARIA devera atender prontamente a quaisquer
exigéncias do PODER CONCEDENTE, inerentes aos equipamentos.

Devera, também, responsabilizar-se pelas despesas dos tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamento de pessoal, prestagcdo de garantia e quaisquer

outras que incidam ou venham a incidir na execugdo do Contrato.

A CONCESSIONARIA deverd indicar um responsavel técnico,
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devidamente habilitado, que respondera pela operagdo e pela seguranga
do pessoal envolvido na operagao, em conformidade com as normas
regulamentares. Os materiais, ferramentas e utensilios em geral deverao
atender as quantidades e qualidade exigidas para a regular execugao dos

servigos.

Os veiculos e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos
servigcos deverao ser dimensionados de forma a permitir a substituicdo &
devida manutencao, preservando-se a continuidade dos servigos

prestados.

A CONCESSIONARIA deverd manter os veiculos e equipamentos em
perfeitas condicdes de conservagao e de funcionamento, em especial
quanto a manutengdo, limpeza e acessoérios de segurancga, atendendo as

normas legais e infralegais vigentes.

A CONCESSIONARIA devera executar os servigos de acordo com as
melhores praticas existentes, observando-se a Legislagdo Ambiental e

demais normas técnicas aplicaveis.

3.1.2 Plano de Investimentos e Operacgao (PIO)

O Plano de Investimentos e Operacgao devera ser entregue ao Poder
Concedente/Agéncia Reguladora em carater informativo, e nao
vinculativo. Sera necessaria a aprovagdo do PODER CONCEDENTE e da
AGENCIA REGULADORA, relativamente ao PIO.

O referido plano devera ser apresentado até o final da 12 Fase,
contendo todas as informacgdes técnicas necessarias a perfeita
compreensao do que sera executado pela Concessionaria ao longo do

contrato de concessao.

O PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA poderdo, a
seu critério, solicitar a inclusdo ou esclarecimento de informagdes que

julgarem relevantes, relacionadas ao conteudo do Plano de
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Investimentos e Operagao. Eventuais alteragdes do Plano de
Investimentos e Operagdo ao longo da concessao deverao ser informadas
ao PODER CONCEDENTE e & AGENCIA REGULADORA por meio da

apresentagao de uma nova versao consolidada do documento.

3.111 Central de valorizagcdo de residuos e destinagdao final

ambientalmente adequada de residuos

Para fins orientativos, no Plano de Investimentos e Operacgao (P10)
a CONCESSIONARIA devera detalhar como serdo realizados os
investimentos e a operagdo das unidades de beneficiamento e
destinagdo final ambientalmente adequada de residuos. Devera, ainda,
ser apresentado o conjunto de solugBes para o beneficiamento e a

destinacdo final dos residuos solidos urbanos recebidos pelo sistema.

e A abordagem devera expor, detalhadamente:

o A constituicao do complexo ambiental Parque do Sol Alto
Sertao;

o A Pré-lmplantacdo, Projeto, Licenciamento, Implantagao e
operagdo, da Central de Valorizagdo dos Residuos (CVR);

o A Pré-Implantagao, Projeto, Licenciamento, Implantacéo,
operagao, encerramento e pds encerramento da Célula de
Aterramento de Rejeitos;

o O Projeto, Licenciamento, Implantagédo e Operagado da Central
de separagdo, triagem e tratamento Mecanico Bioldgico
(CTMB);

o O Projeto, Licenciamento, Implantagdao e Operagdo das
EstagOes de Transferéncia de Residuos (ETRs);

o O Projeto, Licenciamento, Implantagdo e Operagado da Central
de Separagao, Triagem e Tratamento manual ou
semiautomatico (CTM);

o A operagao dos servicos de manejo de RDO, RPU, RCD e RSS;

o O recebimento, triagem, tratamento e destinagdo final de
RDO, RPU, RCD;
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o Elaboragso e Execugdo dos Planos de Recuperagio de Area
Degradada (PRAD);

o A capacidade de projeto, licenciamento, implantagao e
operagdo em atendimento as metas de reducgdao de uso da
célula de aterramento de rejeitos, contidas neste CADERNO
DE ENCARGOS;

o Um cronograma fisico em base anual, para todo o periodo da

concessao, para cada unidade.

3.1.1.2 Sistema de coleta e o transporte dos Residuos Sdlidos

Domiciliares (RDO)

A CONCESSIONARIA deverad apresentar alternativas para a
adequada coleta e transporte dos Residuos Solidos Domiciliares (RDO),
bem como para a transferéncia desses residuos e rejeitos entre as

unidades do sistema, incluindo o local de disposigao final.

3.1.1.3 Plano de trabalho para o desenvolvimento de programas

socioambientais e operacional

A CONCESSIONARIA devera apresentar um plano de trabalho que
contemple os programas de Educagdao Ambiental, de Apoio Comunitario
aos Catadores, da Solugdo Logistica dos Sistemas de Coleta, Transporte
e Destinagao Final, de Recuperacdo dos Antigos Lixdes, e, por ultimo, de

Capacitacdo da Equipe do PODER CONCEDENTE.

e O plano de trabalho em comento devera conter, no minimo, os
seguintes itens:
o Objetivos;
o Investimentos relacionados;
o AcgOes previstas; e

o Cronograma fisico.
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Além das metodologias operacionais, o plano de trabalho devera
conter caderno especifico referente a apresentagcdo de conteudo
programatico que descreva os aspectos inerentes a construgao e
execugao de todos os programas socioambientais e operacionais,
fomento ao desenvolvimento sustentavel do territério, apoio
comunitario, apoio a catadores e os programas de capacitagao do Ente
Publico, como solugdo aos passivos ambientais e apoio ao Poder

Concedente.

3.1.3 Receitas Acessorias

A CONCESSIONARIA devera elaborar, para fins de atendimento dos
servigos incluidos neste tipo de receita, o estudo de engenharia e o

estudo de viabilidade econdmico-financeira.

As receitas acessorias serdo originadas da comercializagdo junto
aos geradores de residuos privados de servicos de coleta, transporte,
tratamento e destinagao final de RDO, RPU, RSS, RCD e dos produtos
oriundos da geragao de energia, comercializacado de CDR,
desenvolvimento de subprodutos a partir da comercializagdo de
reciclaveis, de créditos de carbono, créditos de reciclagem, créditos da
logistica reversa, de implantagdo e exploragdo operagdo de unidades de

compostagem e de reflorestamento em areas degradadas.

As receitas acessorias serdo revertidas a modicidade tarifaria e
aplicadas na afericao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato de

concessao.
3.2 Premissas Basicas

e A CONCESSIONARIA devera implantar Unidades Operacionais

conforme o cronograma apresentado.
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o As obras e servicos que dependam de processo de
licenciamento ambiental deverdo ser objeto de analise do

orgao ambiental responsavel pelo licenciamento;

o A CONCESSIONARIA sera responsavel por todo o processo de
licenciamento das areas junto ao oOrgdo ambiental
competente, tendo como premissa a necessidade de
obtencdo das licengas prévias, de instalacdo e operagao dos

locais onde serdo realizados os servigos objeto da concessao;

o As areas da ETR, da CTM, dos PEVs e ECOPONTOS a
disposicdo dos Residuos Soélidos, serdo disponibilizadas pelo

Poder Concedente.

o A Concessionaria sera responsavel pela construgao,
implantagao e operagdo das ETRs, da CVR, da CTM e da

elaboragao e execugdao dos PRADs.

3.3 Instalagdes da Area Operacional de Apoio e Administrativo

A area onde serdo implantados os setores administrativos e
operacionais serd de responsabilidade da CONCESSIONARIA. Vale frisar
que, neste local, serdo instaladas as areas administrativas, operacionais
e a oficina. Dessa forma, a area deve ser suficiente para atender a esta
estrutura e para que os veiculos transitem sem nenhuma dificuldade ou

interferéncia.

Além disso, a area onde ficara localizado o setor operacional e
administrativo devera ser fechada e devera conter patios para abrigo e
manutencgado da frota de veiculos. A divisdo das areas que irdo contemplar

a sede devera ser composta de:

Area Administrativa:
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Nesse setor ficardo instaladas as atividades técnicas e
administrativas. Sua alocagao deve ser realizada em locais estratégicos,
contemplando:

e Portaria (entrada principal do terreno);

e Escritorio Administrativo.

Area de Servicos:

Devera ser instalada préoximo a area de manutengdo, de forma a
dar apoio a todos os funcionarios, contemplando:
o Sanitarios e Vestiarios;
o Refeitorio;

o Descanso laboral.

Area de Manutencio:

Local onde serado realizadas as manutengdes de todos os veiculos
e equipamentos que serao utilizados para execugao dos servigos. Devera
ser instalada em local estratégico de forma a facilitar a manobra dos
veiculos. Dentro desse setor serdao implantados:
o Almoxarifado;
o Oficina de Manutengao de Equipamentos e Veiculos;
o Rampa de lavagem;

o Abastecimento de Combustivel.

e Dimensionamento e especificacoes das unidades

Para fins de dimensionamento e especificagdes das unidades, o
projeto devera atender as Normas Regulamentadoras de medicina e

seguranga do trabalho, em especial as NR-18 e NR-24.

Os ambientes devem ser mantidos sempre limpos, asseados e
seguros, de forma a garantir qualidade do ambiente de trabalho aos
colaboradores. A concessionaria sera responsavel por zelar pela

seguranga patrimonial dos ativos relativos ao contrato até o final da
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concessao.

e Instalacoes de apoio operacional e administrativas:

Sera responsabilidade da CONCESSIONARIA definir o local das
Unidades Administrativas, Operacionais e Instalagdes de Apoio, bem

como implanta-las.

Todas as edificagdes devem ser implantadas com padrdo de
acabamento industrial e deverdo atender as normas da NBR, para
construgdes em alvenaria estrutural de projetos e montagens em
estruturas metalicas, utilizando-se, sempre que possivel, de elementos
pré-moldados ou pré-fabricados para agilizar a implantagdo. A seguir,
apresenta-se as caracteristicas basicas de cada uma das instalagdes

consideradas.
e Postos de Abastecimento de Veiculos, Maquinas e Equipamentos:

A CONCESSIONARIA podera optar por implantar a instalagdo de uma
unidade propria de abastecimento de combustivel ou utilizar a rede de
Postos de Abastecimento. Caso venha a optar pela implantagao de
unidade propria, esta devera ser licenciada nos 6rgdos competentes e

atender as normas técnicas que regem a matéria.

e Oficina e Almoxarifado:

A CONCESSIONARIA devera implantar a oficina onde os veiculos,
maquinas e equipamentos mobilizados na operagao dos servigos deverdo
ser sistematicamente vistoriados para a inspegao de seus conjuntos e
dispositivos. Os servicos de baixa complexidade serao programados e
realizados nas préprias dependéncias da Oficina, de modo a reter o
veiculo pelo minimo prazo possivel fora de operagdo. Os servigos de
maior complexidade e as reformas gerais, por outro lado, poderdo ser

executados externamente.



3 SOL " TORRE

A CONCESSIONARIA devera implantar, junto & oficina, um
Almoxarifado para controle de estoque de pegas, materiais e
ferramentas. Devera, ainda, implantar uma Unidade de borracharia para

a realizagao dos reparos necessarios e imediatos.

Além disso, a CONCESSIONARIA deve estabelecer e cumprir o Plano
de manutencdo preventiva de cada tipo de veiculo/equipamento,
objetivando minimizar eventuais falhas mecanicas que poderiam vir a

prejudicar as rotinas e a programacgao dos trabalhos.
e Posto de Lavagem e Lubrificagao:

A CONCESSIONARIA devera implantar uma unidade para lavagem e
lubrificagdo, na qual serdo desempenhadas atividades de manutengao e
lavagem, para que os veiculos e equipamentos mantenham-se limpos e

em adequadas condigdes operacionais.

Esta Instalacdo devera estar equipada com sistema de recolhimento
e separagdo agua e 6leo, em um tanque séptico, dimensionado através
da norma NBR 7229/1993 da ABNT.

A CONCESSIONARIA devera prever que, nesta unidade, os efluentes
isentos de particulados, 6leos e graxas deverdo ser encaminhados para
um reservatorio, de onde serdo esgotados por caminhdo tanque e

conduzidos para uma ETE.
e Patio de Estacionamento:

A CONCESSIONARIA devera implantar um Patio de Estacionamento
para a frota de veiculos, maquinas e equipamentos, que deverdo ser
devidamente revisados e abastecidos até o inicio da jornada do dia

seguinte.
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Toda a extensdo territorial do patio devera ser pavimentada, para
evitar que eventuais vazamentos de combustivel, 6leos e/ou graxa
penetrem no solo e atinjam o lengol freatico. Além disso, a area do patio
deve possuir sistema de drenagem superficial adequado, a luz das

normas técnicas aplicaveis.

Fica vedado o estacionamento dos veiculos e equipamentos em vias

e areas publicas.
e Vias de acesso e areas verdes:

lgualmente ao Patio de Estacionamento, as Vias de Acesso também
deverao ser providas de sistema de drenagem superficial e dotadas de
sistema de informagdo para organizar a circulagdao dos veiculos e

minimizar o risco de acidentes.

As Areas Verdes deverdo preencher os espacos ndo utilizados, de
acordo com padrdes paisagisticos que ndo afetem as atividades internas
e que proporcionem ambiente agradavel aos funcionarios. Dentre estas
areas, havendo espago suficiente, poderdo ser implantadas instalagdes

para area de vivéncia nas horas de folga.

Além de Implantar estas Unidades, a Concessionaria devera realizar
todas as manutengdes necessarias, nestas Instalagdes e nas que forem
cedidas pelo Poder Concedente, para que mantenham sua
funcionalidade, apresentem adequada condicdo de limpeza e
apresentacao, bem como tenham padrdes de seguranga patrimonial

condizente com o tipo de servigo desenvolvido.

3.4 Servigos de coleta e transporte de residuos sdlidos domiciliares

(RDO) na zona urbana e rural e areas de dificil acesso.

A CONCESSIONARIA deverd estruturar o sistema integrado de coleta,
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com as solugdes adotadas no plano de trabalho e metodologia referentes

ao transporte e a coleta de RDO.

e Modelo operacional da coleta e transporte dos residuos sdlidos

domiciliares, das areas de dificil acesso e das zonas rurais:

Apresenta-se a seguir o modelo operacional considerado na
formulagdo das metas apresentadas no presente CADERNO DE
ENCARGOS. A Concessionaria podera propor um modelo operacional
diferente do sugerido no presente CADERNO DE ENCARGOS, desde que
obedecidos os requisitos apresentados no CADERNO DE ENCARGOS e
que estejam em concordancia com o cronograma contido neste

CADERNO DE ENCARGOS.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE e &
AGENCIA REGULADORA os cadernos do Projeto Executivo do sistema de
coleta e transporte de RDO, contendo os mapas de roteirizagao e
descritivo dos logradouros, contemplando: setor, frequéncia, turno, area

de coleta, extensao total do roteiro e nUmero de viagens previstas.

O mapa da Figura 01, abaixo, apresenta as rodovias federais e

estaduais que cortam a regiao.



w

Figura 01 - Mapa Rodoviario da Regido do CDS ALTO SERTAO
Fonte: Secretaria de Infraestrutura do estado da Bahia, 2023

Com o objetivo de otimizar os roteiros e gerar o menor custo de
logistica possivel, sugere-se a divisao dos Municipios em 03 (trés) grupos,
quais sejam:

e Grupo 1: Candiba, luiu, Malhada e Palmas de Monte Alto;
e Grupo 2: Caetité, Guanambi, Ibiassucé, Igapora, Lagoa Real, Riacho de
Santana, Rio do Antbnio, Tanque Novo, Matina e Tanhagu.

e Grupo 3: Caculé, Sebastido Laranjeiras, Pindai e Urandi

A CONCESSIONARIA podera propor a adogdo de sistemas de
armazenamento temporario e/ou de pré-tratamento de RDO, RPU e RCD

descentralizados visando a redugdo da quantidade de residuos a ser
transportada.
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A CONCESSIONARIA devera prever logistica para atendimento de
areas de dificil acesso, com o uso de caminhdes compactadores,
ciclomotores (triciclos de carga), quadriciclos com reboque do tipo
cagamba basculante, caminhdao com carroceria madeira, trator agricola

do tipo compactador e afins.

Os veiculos e caminhdes deverao ser providos ainda de sistema de
videomonitoramento e GPS (com fornecimento de acesso ao Poder
Concedente), sistema comunicagao por radio transceptor ou celular, com
base fixa nas instalagdes operacionais da CONCESSIONARIA, conectado

através de radios moéveis com a fiscalizacdo.

Os veiculos e caminhdes deverao ainda ser dotados de acessorios
de segurancga e protegao coletivos, caracterizados por:
e Abafador de ruido de motor para as operagdes de compactagdo dos
residuos ou procedimentos similares;
e Adesivos traseiros e laterais refletivos;

e Sinalizador de teto com luz giratoria, do tipo giroflex.

A frota de coleta devera se apresentar com programacgdo visual
propria, devidamente aprovada pelo Poder Concedente. Da mesma
forma, os colaboradores deverao se apresentar com uniforme e EPl em
todas as atividades previstas no Contrato de Concessao, conforme
programacao visual aprovada pelo PODER CONCEDENTE. A
CONCESSIONARIA devera disponibilizar os recursos necessarios e
compativeis para a prestagdo dos servigcos diurnos, matutino e

vespertino, considerando os seguintes horarios do turno de trabalho:

e Diurna (matutino) ............ Inicio: 6h00mMin; Término: até as 12h00min;

e Diurna (vespertino) ........ Inicio: 12h00min; Término: até as 18h00min.

3.5 Coleta Seletiva
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O modelo de logistica da coleta seletiva inicialmente adotada no
presente estudo sera “ponto a ponto”, devendo ser ampliado pelos
Municipios em modelo “porta a porta”. Serdo instalados Pontos de
Entrega Voluntaria (PEV) e Ecopontos. Esses residuos serdo coletados e
transportados para as Centrais de separagao, triagem e tratamento
manual ou semiautomatico (CTM). Nos locais que receberem
composteiras domésticas para a coleta seletiva, a parcela organica

podera ser coletada, transportada e destinada aos CTM.

Os materiais reciclaveis serdo segregados em duas fragdes (secos e

Umidos), devendo o PEV e o Ecoponto receber apenas os secos.

Apos os processos na CTM, os rejeitos seguirdo para o Parque do
Sol Alto Sertao, podendo ainda passar por nova triagem e identificagao

de alternativas de tratamento e recuperagao.

A implantagdo e operagdo da coleta seletiva se dara através dos
PEVs implantados em todos os Municipios do CDS ALTO SERTAO e dos
Ecopontos implantados nos municipios que possuem roteiros
estratégicos de armazenamento temporario e transferéncia desses

reciclaveis.

As CTMs ficarao localizadas préximo das ETRs e nas cidades de
Urandi e Caetité e a CTMB ficara localizada préoximo ao Parque do Sol
Alto Sertao na cidade de Palmas de Monte Alto, para que nestes locais

também ocorra a separagao dos residuos secos e Umidos.

As campanhas educativas irdo orientar a populagdo a respeito do
consumo sustentavel, reuso e separagdo dos residuos. A coleta seletiva
devera almejar a meta do Programa “Lixo Zero”, que preconiza o
encaminhamento dos residuos para as CTM, ETRs e CTMB, e a

destinacdo final do rejeito para aterro sanitario licenciado escolhido pela
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CONCESSIONARIA do 12 até o 52 ano, bem como a partir do 52 ano no
aterro sanitario licenciado fruto da CONCESSAO. A meta até o final da
Concessdo é alcangar um aterramento de até 25,00% (vinte e cinco por
cento) dos rejeitos gerados pelos Municipios integrantes do CDS ALTO
SERTAO.

3.5.1 Implantacao e operacao de pontos de entrega voluntaria (PEVs)

Os PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEVs) tem como objetivo
o recebimento de residuos secos como plastico e papeldao, bem como
residuos previamente selecionados pelos municipes sempre em locais
estratégicos, definidos pela Concessionaria e aprovados pelos Municipios

do CDS ALTO SERTAO.

A CONCESSIONARIA devera prever a implantagdo de 120 (cento e
vinte) PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEVs) em areas indicadas e
cedidas pelos municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO, onde sero

implantados.

O PEV deve possuir sinalizagao adequada, incluindo a identificagao
do local no acesso e avisos informando o limite de recebimento de

residuos.

Os servigos serdo executados no turno diurno, das 08h00Omin as
16h00min, de segunda-feira a sexta-feira. Durante a implantagao devera
ser feita campanha de conscientizagao junto a todas as comunidades
diretamente atendidas pelos PEVs.

A CONCESSIONARIA devera propor um modelo de mobilizagdo da
sociedade para o recolhimento de residuos segregados, no projeto
executivo. Ao formular suas propostas, a Concessionaria devera prever
as seguintes acdes de apoio a coleta seletiva nos Municipios:

a) Pontos de Entrega Voluntaria;

b) Equipamentos de apoio local;
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c) Campanhas educativas;

d) Campanhas de capacitagdo dos catadores das cooperativas.

Os servigos serao remunerados atraveés das tarifas publicas. O
PODER CONCEDENTE devera acompanhar a operagdo visando a apoiar e
garantir a permanente capacitacao dos cooperativados, bem como uma

maior produtividade na prestagao dos servigos.

A CONCESSIONARIA devera prever a implantagio da coleta seletiva
ponto a ponto, além de fornecer apoio logistico as cooperativas indicadas
pelo PODER CONCEDENTE. Para tanto, a CONCESSIONARIA devera dispor
de frota especifica, independente daquela a ser utilizada na coleta
domiciliar, para apoio a coleta seletiva, providos de sistema de
comunicacdo por radio transceptor ou celular com base fixa nas
instalagdes operacionais da CONCESSIONARIA, conectado através de
radios moveis com a fiscalizagdo. Os veiculos deverdo, ainda, ser dotados
de acessorios de seguranga e protecdo coletivos, caracterizados por:

e Adesivos traseiros e laterais refletivos;

e Sinalizador de teto com luz giratdria, do tipo giroflex.

Em suma, o futuro concessionario devera considerar a necessidade
de participar como parceiro nos projetos de coleta seletiva em vigor ou

que venham a ser implementados pelas Prefeituras.

A CONCESSIONARIA devera almejar alcangar as metas propostas
em relagdo a redugdao da quantidade de aterramento dos rejeitos,
buscando sempre estudar novas tecnologias para agregar ao modelo

mais eficiéncia.
3.5.2 Implantacao e operacao de Ecopontos

O ECOPONTO consiste em um local adequado, previamente
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estruturado, para recebimento de pequenas quantidades de residuos da
construgao e demoligao, residuos volumosos de pequenos geradores,
podas, além de reciclaveis diversos, eletrodomeésticos, eletronicos,
moveis e inserviveis, para posterior transporte até o local indicado para

a sua destinagao final ambientalmente adequada.

Os ECOPONTOS deverdo ser instalados em areas cedidas pelos
Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO. A CONCESSIONARIA
devera construir e operar 18 (dezoito) ecopontos, divididos na
microrregiao nas seguintes cidades Palmas de Monte Alto, Malhada,
Candiba, Guanambi, Pindai, Lagoa Real, Caetité, Ibiassucé, Rio do Antdnio,
Urandi, luid, Matina, Caculé, Sebastido Laranjeiras, Tanque Novo, Riacho

de Santana, Tanhagu e Igapora.

Visando manter o descarte adequado dos residuos da construgao
civil e entulhos de pequenos geradores, eletrodomésticos, eletrénicos,
moveis inserviveis, etc, deverdo ser disponibilizados agentes de limpeza
que ficardo disponiveis nos Ecopontos, na proporgdo de um para cada
unidade nos municipios contemplados. Esses agentes manterdo a

unidade limpa e dardo o direcionamento correto aos residuos.

e O Ecoponto podera receber os seguintes residuos:
o Residuos da construgao civil (até 1m3);
o Residuos reciclaveis (metal, papel, plastico e vidro);
o Moveis velhos e eletrodomeésticos;
o Poda de arvores;

o Outros materiais volumosos.

Os residuos da construcdo civil, entulhos, méveis velhos, poda de
arvores e outros materiais volumosos, entregues no ECOPONTO, parte
desses materiais reciclaveis oriundos dos PEVs e Ecopontos deverio ser
destinados para as cooperativas, quanto aos residuos reciclaveis

extraidos a partir das CTMs e CTMBs, esses serdo explorados pela
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CONCESSIONARIA e os rejeitos deverdo seguir para unidade

ambientalmente adequada.

e Periodo de funcionamento:
o O ECOPONTO devera funcionar, na pré-operagao, das
08:00 as 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A
operacgdo funcionara também aos sabados, das 8h as
12h.

e Diversificacao da atividade e ampliacao:
o A Concessionaria podera diversificar as atividades no
ECOPONTO, para a implantagao de equipamento apto
a receber outros tipos de residuos, inclusive os
residuos que possam ser destinados a politica de

logistica reversa, dentro das normas vigentes.

e Armazenamento de produtos:
o Os residuos recebidos no ECOPONTO serdo
armazenados conforme sua classificagdo e
caracteristica;
o Os residuos a serem recebidos serdo, em sua maioria
(incluindo os volumosos), armazenados em baias, com
excecdo das podas de arvore, que deverdo ser

armazenadas em area especifica.

e Fonte de abastecimento:
o O abastecimento de agua e energia devera ser feito
através das concessionarias credenciadas, Embasa e

Coelba ou energia alternativa (tecnologia limpa).

e Residuos sdlidos:
o Os rejeitos gerados no ECOPONTO, provenientes das

atividades da equipe de operagdao, serao
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encaminhados para a coleta regular do Municipio
através de coletores compactadores, e encaminhados

para as ETRs ou CVR.

e Sistema de contencao de residuos:

o

Os residuos serdao armazenados em locais
devidamente  apropriados, tais como  baias,

contéineres, toneis, sacos plasticos, etc.

e Educacao ambiental:

o

Incumbe a Concessionaria, quando da obra de
implantagao do ECOPONTO, disponibilizar equipe
especializada para treinamento de educacao
ambiental para todos os colaboradores envolvidos na
obra, com o objetivo de conscientizar sobre a
importancia da correta segregacao dos residuos. Apds
esse treinamento, devera ser realizado
acompanhamento periddico, com o intuito de verificar
se a segregacdo dos residuos esta sendo feita de
acordo com o treinamento realizado. Caso necessario,
devera ser realizado novo treinamento para sanar as
eventuais ddvidas dos funcionarios e,

consequentemente, a ma segregagado dos residuos.

3.6 Servigos de recebimento na Estacido de Transferéncia de Residuos

(ETR) e transporte para a destinagido final de residuos publicos

urbanos (RPU)

A CONCESSIONARIA devera estruturar o sistema integrado de

recebimento de RPU na Estagdo de Transferéncia de Residuos (ETR), em

documento que disponha sobre todas as solugdes adotadas no plano de

trabalho e metodologia, referentes ao recebimento e transporte de

residuos, bem como seus rejeitos, entre as unidades do sistema,
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incluindo o local de disposicao final.

3.7 Servigos de coleta e transporte de residuos dos servicos de saude

(RSS)

Esse servico consiste na coleta, transporte, tratamento e
destinagdo final de residuos dos servicos de saude das unidades
municipais, localizadas nos municipios que integram o CDS ALTO
SERTAO, conforme condigdes, especificagdes e quantitativos constantes

neste CADERNO DE ENCARGOS.

Os residuos a serem contemplados por esse servico deverdo

atender as classificagOes e definicdes da RDC N2 306/2004.

A CONCESSIONARIA devera estruturar o sistema integrado de
recebimento de RSS, de modo que possa utilizar o armazenamento
temporario em camara fria refrigerada na Estagdao de Transferéncia de
Residuos e na sequéncia sejam encaminhados a unidade de tratamento

e disposicdo final ambientalmente adequada.

A execugdo dos servigos dar-se-a quinzenalmente e/ou
mensalmente pela CONCESSIONARIA, responsavel pelo recolhimento,
transporte, tratamento e destinagdo final dos residuos do servigo de
saude produzidos nas Unidades de Saude dos Municipios integrantes do
CDS ALTO SERTAO, que estejam de acordo com as normas técnicas da
ABNT, resolugbes CONAMA, e resolugdo ANVISA vigentes. Apds a
realizagdo da coleta, a Concessionaria devera fornecer um comprovante
desse recolhimento, contendo as seguintes informagdes:

o Identificagdo do gerador de residuos de saude;
o Data/Hora do recolhimento;

o lIdentificacdo do veiculo coletor;

o Unidade de medida coletado (L);

o Assinatura do responsavel do gerador e da Concessionaria.
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A CONCESSIONARIA devera dispor de veiculo tipo furgio
hermeticamente fechado e adaptado internamente, seguindo as normas

técnicas da ABNT.

A CONCESSIONARIA devera fornecer e manter recipientes no
depdsito temporario das Unidades, em quantidade suficiente para a
demanda, do tipo bombonas resistentes (capacidade em litros de volume
compativel com o estimado para cada Unidade de Saude), rigidas e

estanques, com tampa rosqueavel e vedante.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA, no momento da coleta,
deverdao utilizar os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs),

imprescindiveis e necessarios para o contato com os residuos;

A CONCESSIONARIA devera ministrar frequentemente treinamento
sobre o correto manejo e segregagao de todos os residuos gerados em
todas as Unidades de Saude listadas neste CADERNO DE ENCARGOS,
visando a capacitar todos os funcionarios que atuam no manejo dos

residuos, direta ou indiretamente.

3.8 Servigos de coleta e transporte de residuos da Construcao Civil e

Demolicao (RCD)

A CONCESSIONARIA devera estruturar o sistema integrado de
coleta e transporte de RCD podendo utilizar-se da Estagdo de
Transferéncia de Residuos, para armazenamento temporario anterior ao

encaminhamento a unidade de triagem e reciclagem.

3.9 Servigos de recebimento na Estagdo de Transferéncia de Residuos
(ETR) e transporte para a destinacao final de residuos da construcao
civil (RCD).
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A CONCESSIONARIA deverd estruturar o sistema integrado de
recebimento de RCD na Estagcdo de Transferéncia de Residuos (ETR),
devendo na sequéncia encaminha-los a unidade de triagem e reciclagem

e seus rejeitos para disposigao final ambientalmente adequada.
3.10 Disposicao final ambientalmente adequada

Do 12 ao 52 ano de contrato, os residuos coletados nos Municipios
que integram o CDS ALTO SERTAO dever3o ser transportados para um
aterro licenciado sob escolha da CONCESSIONARIA, ou ainda, a Célula de
Aterramento de Rejeitos, na CVR, caso a CONCESSIONARIA consiga
viabilizar a sua instalagao antes do final da fase 12, ou seja, antes da fase
de implantagdo e operagdo dos servigos inerentes ao referido contrato
de concessao. Assim, a partir do 22 ano, os residuos reciclaveis deverao

seguir para as CTM e CTMB.

A CONCESSIONARIA tem como limite para construgio o 62 ano, a
partir dessa data a construgdo da Célula de Aterramento de Rejeitos, na
CVR devera estar concluida, de modo que os rejeitos deverao seguir para
a Central de Valorizacao de Residuos (“CVR”), de responsabilidade da

Concessionaria.

A CONCESSIONARIA devera prever o uso de tecnologia, a exemplo
da UCO, para a reducado da quantidade de residuos a serem dispostos na

Célula de Aterramento de Rejeitos a ser construida na CVR.

A vida util projetada para a CVR a ser construida para o Consorcio

devera ser superior a 30 (trinta) anos.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela licenga ambiental do
empreendimento a ser implantado, podendo ser auxiliada pelo PODER
CONCEDENTE, bem como este devera ceder e transferir a
CONCESSIONARIA a titularidade do licenciamento de toda e qualquer
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iniciativa iniciada no segmento de residuos soélidos por quaisquer um dos
municipios integrantes referido contrato de concessdao em questao, ou
ainda, por parte do préprio CDS ALTO SERTAO, tendo em vista a
exclusividade de atuagdo da CONCESSIONARIA para os servigos de
destinagdo final ambientalmente adequada durante a vigéncia do

contrato de concessao.

A CONCESSIONARIA devera prever uma ampliagdo ou construgio
de uma nova célula de aterramento de rejeitos, apds o fim da vida util
da célula de aterramento de rejeitos a ser construida para atendimento
aos municipios do €CDS ALTO SERTAO, cujo inicio da implantagio se dara,
no minimo, com antecedéncia de 02 (dois) anos do encerramento da vida

util da Célula anteriormente mencionada.

3.10.1 Implantacao do Complexo Parque do Sol Alto Sertao

3.10.1.1 Pré-Implantagcdo, Projeto, Licenciamento, Implantaciao,
operacao, encerramento e pos encerramento da Central de

Valorizacao dos Residuos (CVR)

3.10.1.1.1 Implantacao e Operacao da Central de Separacgao, Triagem e

Tratamento Mecanico Biolégico (CTMB);

3.10.1.1.1.1 Implantacdo e operacao de unidade de separacao e triagem;

Consiste na implantagao e operagdo da unidade de separagdo e
triagem dos residuos sélidos previamente selecionados, com o objetivo
de reduzir a quantidade de rejeitos que serdo dispostos na célula de

aterramento.

3.10.1.1.1.2 Implantaciao e operaciao de unidade de compostagem dos

residuos organicos (UCO);
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Consiste na implantagao e operagao do sistema de compostagem
dos residuos solidos organicos previamente selecionados, com controle
de pesagem, temperatura e umidade das leiras, com o intuito de
reciclagem e reutilizagdo desses residuos na forma de compostos
organicos. A Unidade de Compostagem devera utilizar residuos organicos
coletados seletivamente nas feiras livres. A Concessionaria devera prever
os seguintes quantitativos de Unidades de Compostagem:

o 01 (uma) unidade central no municipio onde sera instalada a CVR;

o 100 (cem) composteiras domésticas por més.

Os residuos serdo dispostos em leiras de segdo triangular, nos
periodos chuvosos, e trapezoidal, nos periodos secos, com cerca de 2,5
metros a 4,0 metros de base e 1,5 metros a 2,0 metros de altura, numa
area previamente preparada, a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE.

Os residuos deverao ser coletados seletivamente nas feiras livres.

Visando atender a demanda dos servigos de Operagao das
Unidades de Compostagem, deverdo ser disponibilizados quantitativos
de equipamentos e mdo de obra especializada, necessarios a

operacionalizacdo da unidade.

3.10.1.1.1.3 Biodigestor;

o 01 (um) biodigestor na Central de Valorizagdo de Residuos (CVR), que

podera ser instalado no Complexo Parque do Sol Alto Sertdo.

A Concessionaria realizara estudo de tecnologia que seja viavel
para instalagdo de equipamento de biodigestdo anaerdbica com geragao
de biogas e biofertilizantes organicos que promovem, de forma segura e
benéfica, o manuseio ambientalmente adequado dos residuos organicos
no proprio local de geragédo, o que possibilita uma correta destinacgao e,
consequentemente, reduz o volume desses residuos enviados para

aterros sanitarios ou descartados na natureza.

Poderao ser gerados, como subprodutos, biogas e biofertilizantes
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organicos, que passarao a ser utilizados na jardinagem e/ou no cultivo
de hortas. A instalagdao de equipamentos de biodigestao devera ter os

seguintes objetivos:

o Promover o tratamento local dos residuos organicos com o uso da
inovagao e tecnologias mais avangadas, mediante a instalagao de

biodigestores na CTMB e tratamento local dos residuos organicos;

o Combater o desperdicio de alimentos, transformando residuos

organicos em biogas e fertilizantes;

o Incentivar o uso do fertilizante organico liquido nos locais de geragao,
em areas verdes e na producao de alimentos saudaveis, como

alternativa aos produtos industrializados;

o Fomentar a Educagdo Ambiental como recurso pedagoégico de

protecao a saude publica e ao meio ambiente;

As tecnologias de biodigestdo adotadas pela Concessionaria
deverdo contemplar os residuos organicos coletados na segregagdo e
triagem na CVR. O biodigestor devera contribuir com a redugao do
volume de residuos a serem aterrados, com adogdo do Tratamento

Mecanico e Bioldgico.

A instalagdo das tecnologias de biodigestdo dos residuos organicos
devera ter mecanismos de controle da qualidade do composto e da ndo

contaminagao.

3.10.1.1.1.4 Usina de Energia;

Esse item, que se prestara a geracdo de receita acessoria, sera
objeto de estudo de viabilidade econdmico-financeira. De todo modo,
destaca-se que a implantacdo e operagdo do sistema de geragdo de

energia sera proveniente da fragdo organica dos residuos que saem em
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forma de um lodo pastoso e encaminhado para o biodigestor, onde pode
ocorrer a geragao de energia. A concessionaria devera prever os seguintes
quantitativos de Usina de Geragao de Energia:

o 01 (uma) unidade central no municipio onde sera

instalada a CVR;

3.10.1.1.1.5 Triturador de vidros e coco

Consiste na implantacao e operagao de equipamento de trituragao
de vidros e cocos na Central de Tratamento Mecéanico Bioldgico (CTMB),
que proporcionara maior facilidade na compactacdo dos materiais, bem
como na reutilizacdo para diversos fins nas proprias localidades,
reduzindo-se, assim, a quantidade destinada para a Célula de

Aterramento de Rejeitos.

A concessionaria devera prever os seguintes quantitativos de
Trituradores de Vidros e Cocos:
o 01 (uma) triturador de vidros;

o 01 (uma) triturador de cocos.

Apos instalados e em pleno funcionamento, esses equipamentos
deverdo ser operados e mantidos pela Concessionaria e parte dos
materiais reciclaveis oriundos dos PEVs e Ecopontos poderdao ser
entregues as Cooperativas de Catadores de Reciclaveis beneficiadas.
Quanto aos residuos reciclaveis extraidos a partir das CTMs e CTMBs,
esses serdo explorados pela CONCESSIONARIA e os rejeitos deverdo

seguir para unidade ambientalmente adequada

A Concessionaria fara uso de area privada para a instalagdo e
operagdo desses equipamentos. A Concessionaria devera assumir
exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento
dos materiais/equipamentos e mao-de-obra, necessarios a boa e

perfeita entrega dos materiais/equipamentos.
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3.10.1.1.2 Construcido e operacao de Célula de Aterramento de

Rejeitos;

A Concessionaria sera responsavel pelos investimentos com
aquisicao de terreno, elaboragao de projeto, obtengao de licenciamento
ambiental, construcdo e operagdao do aterro sanitario fruto da

CONCESSAO.

Os investimentos deverao ser segregados em investimentos iniciais
e investimentos em manutengao, de acordo com os prazos estimados

para a vida util do equipamento.

Para a construcdo da Célula de Aterramento de Rejeitos deverdo

ser previstos, dentre outros, os seguintes itens:

o Regularizagao do terreno;

o projeto executivo;

o servicos complementares;

o galerias;

o drenos e conexdes;

o estacao de tratamento de efluente;

o estagdo de tratamento de esgoto;

o bases e pavimentos;

o manta impermeabilizante;

o aparelhos elétricos,

o hidraulicos e sanitarios;

o equipamentos eletronicos;

o balanca (obras civis e equipamentos); e

o prédio de apoio.
3.10.1.2 Operacgao da Célula de Aterramento de Rejeitos

3.10.1.2.1 Dos equipamentos da Ceélula de Aterramento de Rejeitos

durante todo o periodo de contrato
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Os investimentos em equipamentos necessarios a operagdo da
Célula de Aterramento de Rejeitos, deverdo estar previstos nos
investimentos iniciais e investimentos em renovagao, de acordo com os

prazos estimados para a renovagao.

Para iniciar as operagdes da Célula de Aterramento de Rejeitos,
faz-se necessaria a aquisicdo das maquinas e equipamentos, conforme

caderno 2 (Estudos e Demandas de Engenharia).

3.10.1.2.2 Reinvestimentos em maquinas e equipamentos para Célula de

Aterramento de Rejeitos.

Os reinvestimentos sdo todos aqueles investimentos com objetivo
de renovar e manter uma frota operacional para a atividade fim da
exploragdo da Concessao, que, nesse caso do aterramento de rejeitos,

corresponde a disposigdo final e tratamento de residuos soélidos.

Para o projeto em questdo, estima-se um quantitativo de
reinvestimentos apds o inicio da operagao, conforme caderno 4 (estudos

de viabilidade econémico-financeira).

A  CONCESSIONARIA deverd considerar as  seguintes
responsabilidades e atividades em relagcdo ao CVR e em especial a
operagao da Célula de Aterramento de Rejeitos:

o Manutengdo de equipamentos;

o Equipe de trabalho;

o Balanga rodoviaria (manutengao);

o Energia e iluminagao/gas/telefone/agua;

o Servigos gerais;

o Continuagao do sistema de drenagem de gases;
o Continuagao do sistema de drenagem superficial;

o Continuagao da instalagao dos dispositivos  do
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monitoramento geotécnico;
o Manutencdo do sistema viario;
o Manutengao dos taludes expostos;
o Manutencgdo da drenagem superficial;
o Monitoramento ambiental;
o Monitoramento do aterro sanitario licenciado fruto da

concessao.

3.10.1.3 Implantaciao de unidade de Tratamento Térmico (Autoclave)

dos residuos dos servigos de saude (RSS);

Consiste na implantacdao e operagdo de Unidade de Tratamento
Térmico dos Residuos dos Servicos de Saude (RSS), com o objetivo de
modificar as caracteristicas fisicas, quimicas ou biolégicas dos residuos,
de modo a reduzir o risco de danos ao meio ambiente e a saude publica.
Do 12 até o 52 ano os rejeitos provenientes do pods-tratamento serdo
encaminhados ao aterro sanitario licenciado escolhido pela
CONCESSIONARIA, a partir do 52 ano, os rejeitos provenientes do pds-
tratamento serdo encaminhados ao aterro sanitario fruto da
CONCESSAO. A concessionaria devera prever os seguintes quantitativos
de Unidades de Tratamento Térmico de RSS:

o 01 (uma) unidade de Tratamento Térmico no municipio sede onde sera

instalada a CVR.

3.10.1.4 Unidade de Recebimento, Triagem e Reciclagem de RCD:

Consiste na construgdo e operagao de Unidade de Triagem e
Reciclagem de Residuos da Construgao Civil, Demoligdo (RCD) e
volumosos. Atualmente, os Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO
coletam e transportam os residuos da construgao civil para lixGes e areas

degradadas.

A unidade justifica-se pela necessidade de se promover um
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gerenciamento adequado dos residuos soélidos da construgdo civil e
residuos volumosos, descartados de forma irregular nos logradouros
publicos, além da necessidade de se observar a legislagdao em vigor, em
especial: a) a Politica Nacional de Recursos Hidricos (Lei Federal n? 9.433
— Brasil, 1997); b) a Politica Nacional de Educagdao Ambiental (Lei Federal
n2 9.795 — Brasil, 1999); c) a Politica Nacional do Saneamento Basico (Lei
Federal n? 11.445 — Brasil, 2007); e d) a Politica Nacional de Residuos
Sélidos (Lei Federal n?12.305 - Brasil, 2010).

A disposicao irregular desses residuos gera problemas de ordem
estética, ambiental e de saude publica, além de sobrecarregar os

sistemas de limpeza publica.

Além das disposigcdes constantes das legislagbes federais e
municipais pertinentes, os residuos especiais devem atender ao que
preceituam as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, em especial a n2 10.004/2004, e as Resolugdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (“CONAMA”).

Entre as resolugdes do CONAMA que versam sobre a questao dos
residuos da construcdo e de demoligdo, talvez a mais importante seja a
Resolugdo Conama n? 307 (Conama, 2002), que estabeleceu diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil,
posteriormente complementada e alterada pela Resolugdo Conama n2
448 (Conama, 2012), que trouxe a nomenclatura para os entes do sistema
de gestdo de residuos da construcdo, pela Resolugdo Conama n? 431
(Conama, 2011), que alterou o Art. 3 2 da referida resolugao,
estabelecendo nova classificagdo para os residuos de gesso, e pela
Resolugdao Conama n2 348 (Conama, 2004), que incluiu os residuos de

amianto na categoria de residuos perigosos.

Para efeitos do presente CADERNO DE ENCARGOS, serdo adotadas
as seguintes classificagdes quanto aos residuos de construgdo civil
(Resolugao CONAMA n2 307/2002):
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o Classe A: sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados, tais como: de construcdo, demolicdo, reformas e reparos
de pavimentagdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem; de construgdo, demoligdo, reformas
e reparos de edificagbes: componentes ceramicos (tijolos, blocos,
telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; de
processo de fabricacdo e/ ou demolicdo de pegas pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios fios, etc.) produzidas nos canteiros de

obras.

o Classe B: sao os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais

como: plasticos, papel/papeldao, metais, vidros, madeiras e outros.

o Classe C: s3ao os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperagao, tais como os produtos oriundos do

gesso.

o Classe D: sdo os residuos perigosos oriundos do processo de
construgdo, tais como: tintas, solventes, 6leos e outros, ou aqueles
contaminados ou prejudiciais a saude, oriundos de demoligdes,
reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e
outras, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham

amianto ou outros produtos nocivos a saude.

Os residuos de construgao civil deverao ser destinados das

seguintes formas:

o Classe A: deverdo ser reutilizados, reciclados ou destinados na melhor
forma técnica possivel, preferencialmente na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterros de residuos da construgido civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem

futura.
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o Classe B: deverao ser reutilizados, reciclados ou destinados, podendo

ser enviados a coleta de residuo soélido domiciliar regular.

o Classe C: deverao ser reutilizados, reciclados, armazenados,
transportados ou encaminhados para destinagao final, desde que
devidamente Llicenciada, ou devolvidos ao fabricante, em

conformidade com normas técnicas especificas.

o Classe D: deverao ser armazenados, transportados e destinados em

conformidade com normas técnicas especificas.

Os rejeitos resultantes da triagem deverdao ser encaminhados a
célula de aterramento de rejeitos devidamente licenciada, observando-
se as suas caracteristicas. Os custos de transporte e destinagdo final
serdo de responsabilidade da Concessionaria, quando esta for

responsavel também pela coleta dos residuos em questdo.

A CONCESSIONARIA deverd se comprometer a fazer uso de mao
de obra, veiculos e equipamentos adequados, compativeis e em
quantidades necessarias e suficientes para garantir a adequada

prestagao dos servigos.

A CONCESSIONARIA podera propor ampliag8es, extensdes e
modificagdes das especificagdes técnicas ora apresentadas, bem como
a introdugao de novas tecnologias operacionais buscando a atualizagao
de melhoria continua da qualidade dos servicos, que, caso sejam
aprovadas pelo CDS ALTO SERTAO, passardo obrigatoriamente a ser
consideradas como obrigagdes contratuais para a execugado dos servigos

objeto da concessao.

A CONCESSIONARIA é obrigada a manter todas as licengas e
autorizagdes ambientais e/ou administrativas necessarias a execugao

dos servigos contratados, devidamente atualizadas, arcando com todos
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os custos previstos para tanto.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar o projeto de operagio da
Unidade de Reciclagem de Residuos Solidos da Construgao Civil, onde as
atividades serdo desenvolvidas, obedecendo-se as normas técnicas
pertinentes, devidamente aprovadas pelo Orgdo Ambiental competente.

As diretrizes basicas a serem seguidas serao:

- Origem dos residuos: os residuos serdao provenientes dos servigos

de coleta e transporte de entulho;

- Recepgao dos residuos: os residuos serao destinados a Unidade

devidamente licenciada pelo 6rgdo de controle ambiental competente.

- Horario de recebimento: os servicos de recebimento de residuos,
na Unidade, serdo realizados diariamente no periodo diurno, de

segunda a sexta, no horario das 8h0OOmin as 18h00min.

Todos os funcionarios da Concessionaria deverdao estar
devidamente equipados com as ferramentas de trabalho necessarias ao
bom desempenho das fungdes. Todos os veiculos que fizerem descarga

dos residuos na Unidade deverao, obrigatoriamente, ser pesados.

O dimensionamento de equipamentos e mao de obra, devera
atender a demanda dos servicos de Operagdao da Unidade, a
Concessionaria devera disponibilizar quantitativos de equipamentos e
mao de obra especializada, em patamar suficiente para garantir a sua

operacionalizagao.

O controle e pesagem dos veiculos, devera utilizar a mesma

balanca rodoviaria da célula de aterramento de rejeito.

O procedimento de pesagem dos veiculos originarios da coleta de
residuos sera realizado tanto na entrada, quanto na saida da Unidade de
Recebimento dos Residuos, com o acompanhamento da fiscalizagdo do
PODER CONCEDENTE ou da Agéncia Reguladora.
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O peso dos residuos transportados pelos veiculos sera obtido por
diferenga entre a pesagem na entrada e saida, com a emissdo dos
respectivos tickets de pesagem do sistema eletrénico da balanga. Sao
de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA as atividades de
operagao da balanga e de emissao dos bilhetes de pesagem, cabendo ao
PODER CONCEDENTE ou a Agéncia Reguladora manter um agente do seu

quadro fiscalizando a operagao do sistema.

A CONCESSIONARIA devera realizar a manutengdo e aferigdo
periodica da balanga rodoviaria na CVR. A afericdo devera ser executada
pelo INMETRO, obedecendo a frequéncia de revisdao determinada por
aquele Instituto ou, quando ocorrer manutengao, que indique a
necessidade de nova afericdo, cabendo ao PODER CONCEDENTE ou a
AGENCIA REGULADORA o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

O atestado de afericdo do INMETRO devera ser entregue a
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA, sob

pena de aplicagao de penalidade por descumprimento contratual.

Os bilhetes de pesagem serao emitidos, no minimo, em 3 (trés)
vias, logo apos a pesagem, sendo uma da Concessionaria, uma do

transportador e outra do PODER CONCEDENTE ou da Agéncia Reguladora.

3.10.1.5 Viveiro de Mudas:

A CONCESSIONARIA devera implantar e operar um Viveiro de
mudas na Central de Valorizagdao de Residuos (CVR), que proporcionara
o crescimento de varios tipos de plantas, preferencialmente nativas, de
forma a garantir a integridade e qualidade das espécies, até que ocorra

o plantio em local definitivo.
3.10.1.6 Trilha Ecolégica:

A CONCESSIONARIA devera implantar e operar uma Trilha
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Ecolégica no complexo ambiental PARQUE DO SOL ALTO SERTAO, com
espécies nativas, através da qual os visitantes, com o apoio da equipe de
educacdo ambiental, conhecerdo o sistema integrado de residuos solidos

e seus reflexos.

3.10.1.7 Centro de Educacao Ambiental:

A CONCESSIONARIA devera implantar e operar um Centro de
Educagdao Ambiental com agdes de integragdo diarias, que recebera
visitas de estudantes e da comunidade, de modo a difundir os
conhecimentos relativos aos residuos soélidos e contribuir para o

desenvolvimento sustentavel da regido.

3.10.2 Implantacao e operacao de Centrais de separacido, triagem e
tratamento manual ou semiautomatico de residuos domiciliares

(CTM):

A CONCESSIONARIA devera implantar as centrais de separag3o,
triagem e tratamento manual ou semiautomatico de residuos, que serdo
operadas e administradas pela CONCESSIONARIA com apoio institucional
do CDS ALTO SERTAO e das cooperativas. A CONCESSIONARIA devera
implantar 01 (uma) central de separagao, triagem e tratamento manual
ou semiautomatico de materiais reciclaveis (CTM):

o 1(uma) em Urandi;

o 1(uma) em Caetité;

As centrais receberdo residuos provenientes da coleta domiciliar,
que passardo por um processo de separagdo, triagem e tratamento
manual ou semiautomatico. A CONCESSIONARIA devera estruturar essa
central com os equipamentos necessarios a execugdo das atividades
estabelecidas. Os rejeitos oriundos ao final dessas etapas seguirdo para

a célula de aterramento de rejeitos.
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Em cada central de separagao, triagem e tratamento manual ou
semiautomatico (CTM), os residuos, apods descarregados, serao
separados e transportados para uma esteira de triagem. A seguir, os
residuos serdao separados manualmente ou semiautomaticamente, de
acordo com a tipologia dos materiais reciclaveis, e acumulados em bags,

para posteriormente serem prensados e enfardados.

Os vidros, os residuos ferrosos e as latas de aluminio deverao ser
segregados e separados para comercializagao. Os rejeitos serao
acondicionados em caixas Brooks/cagambas, para posterior destinagao
no aterro sanitario licenciado escolhido pela CONCESSIONARIA, até a
conclusdo da construcdo e inicio da operacdo do aterro sanitario
licenciado fruto da CONCESSAO. As baias de reciclaveis, com cobertura
fixa, devem situar-se em local de facil acesso para os veiculos que

carregam os materiais para comercializagao.

Cada central de separagdo, triagem e tratamento manual ou
semiautomatico (CTM) devera ser constituida por um galpdao com piso

concretado e revestido de material impermeabilizante.

A mao de obra associada a operagdo da central de separacgao,
triagem e tratamento manual ou semiautomatico devera ser da

CONCESSIONARIA, apoiadas pelo Poder Publico.

Para cumprimento das metas de diminuicdo dos residuos
destinados ao aterro sanitario licenciado fruto da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA podera apoiar as cooperativas nos servigos de coleta
seletiva ponto a ponto, bem como da implantagdo, operagado e

manutengao dos PEVs e Ecopontos.
3.10.3 Plano de recuperacao de areas degradadas (PRAD):

O trabalho de analise envolvendo a gestdo dos RSU nos municipios
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identificou que os principais passivos ambientais da regido sdo os lixdes
ativos. Os lixdes sao pontos que merecem atencdo em funcgdo de sua
capacidade de causar poluicdo ambiental, o que torna necessaria a

execucdo de procedimentos de recuperagdao nestas areas.

3.10.3.1 Elaboracgao do plano de recuperagao de area degradada (PRAD):

O presente estudo prevé a elaboragcdo de PRAD destes locais em
consonancia com a legislagdo e as boas praticas vigentes. O objetivo
geral do programa é a elaboragdo de agbes de recuperagdao ambiental
nos “lix6es” existentes nos municipios, tendo com objetivos especificos:

e Caracterizagdo da area degradada;

e Escolha de proposta de recuperagdo da area degradada;

e Definicdo dos parametros a serem recuperados com base na area
de referéncia;

e Adocao de um modelo de recuperagao;

e Detalhamento de técnicas para recuperagao;

e Monitoramento e avaliagao da efetividade da recuperagao;

e Previsdao dos insumos, custos e cronogramas da recuperagao;

Para alcangar os objetivos do programa, as seguintes metas
deverao ser atingidas:
o Aferir qualitativamente e quantitativamente os principais impactos
ambientais;

o Elaborar o orgamento detalhado.

A recuperagado do passivo ambiental, bem como a execugado de
qualguer tipo de obra, ndo sera de responsabilidade da Concessionaria
no ambito do Programa de Promocao de Acgdes de Recuperagao dos
Lixdes tratado neste item, sendo tratado apenas na fase de execugao
apos aprovacdo do CONCEDENTE. A responsabilidade pelos passivos

ambientais causados nos lixdes ndo é atribuida 2 CONCESSIONARIA.
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3.10.3.2 Execucao do plano de recuperacao de area degradada (PRAD) e

programa de agoes de recuperacao de lixdes

ApoOs a elaboracdo do plano de recuperacao de area degradada
(PRAD) e o sua respectiva aprovagdo no orgao ambiental, sera realizada
a execugdo, com objetivo de recuperar a area degradada através de
técnicas de controle e monitoramento, necessarios a minimizagdo dos

impactos ambientais.

Considerando que as areas dos lixdes vém sendo degradadas por
décadas, a execugdao do programa de agoes de recuperagido de lixdes
(PRAD) ndo devolvera as areas as condigOes originais do ecossistema.
Sera retirado do processo a continuidade do agente causador da

degradacgao.

A proposta em questdo sugere a execugao da recuperagao destes

locais em consonancia com a legislagdo e as boas praticas vigentes.

O objetivo geral do programa €& a execugdo de agdes de

recuperagao ambiental nos “lixGes” existentes nos Municipios.

3.1 Implantacio e operagao de Estagdoes de Transferéncia de

Residuos (ETRs):

A implantagdo e operagao das ETRs se efetivarda em areas a serem
disponibilizadas pelos Municipios, serdo devidamente licenciadas. As

ETRs tém como objetivos:

a) receber o RDO advindo da coleta regular, armazenar temporariamente

o RDO, RCD, e o0 RPU; e

b) executar o transporte destes residuos no veiculo apropriado para o

envio a CVR.

As areas de transferéncia deverdo ser mantidas limpas, devendo

ser adotadas medidas preventivas para controle de vetores.
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Para a concepgao do projeto da Estacdo de Transferéncia devera
ser projetado, na area operacional: a) patio de manobra com respectiva
drenagem; b) sistema de tratamento das aguas de lavagem do patio; c)
drenagem pluvial; d) cercamento; e) placa de identificagdo; f) area

administrativa; g) sistema de segurancga; e h) estacionamento.

A ETR sera preferencialmente direta por gravidade e o veiculo a ser
utilizado devera considerar, para seu dimensionamento, capacidade
volumeétrica de um para dois. Ou seja, cada veiculo transportador deve
corresponder a, no minimo, o dobro do maior veiculo coletor empregado
nos Municipios. Cada veiculo deve, ainda, realizar, no minimo, duas
viagens por dia, quando necessario, entre a Estagdo e o local de destino

final.

A pesagem dos veiculos, para calculos da quantidade de residuos
transportados, sera efetivada em balanga, aferida pelo INMETRO,
instalada pela Concessionaria na area de transferéncia. A Concessionaria
devera emitir ticket de pesagem, constando a placa do veiculo, nome do
motorista, tara do veiculo transportador, peso da carga, peso total, data,
hora da pesagem, para todas as cargas que forem transportadas no
horario compreendido entre as 8hOOmin e 18h00min, de segunda-feira a

sexta-feira, e aos sabados das 08h0O0Omin as 12h00min.
4. DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS

A CONCESSIONARIA devera apresentar a relagdo, com descrigio
dos equipamentos (veiculos, maquinas etc.), e documentagdo que

comprove a marca, modelo e ano de fabricagdo dos veiculos.

Durante a vigéncia do Contrato, os critérios de renovagdo da frota
de veiculos, maquinarios e equipamentos seguirdo os prazos
estabelecidos para a amortizagdo dos ativos em questdo, observando as

normas de contabilidade. Submetendo-se, ainda, a vistoria técnica pelo
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PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar a documentagdo dos
veiculos/equipamentos a serem utilizados para a prestagao dos servigos
na data da assinatura do Contrato. Caso nao seja proprietaria, a
Concessionaria devera apresentar contrato de locagdo ou leasing, com
reconhecimento de firma das partes, acompanhado da documentagao do

veiculo/equipamento.

Nao sera permitida a exploragdo de publicidade de terceiros nos
veiculos e equipamentos ou nos uniformes dos empregados envolvidos
na execugdo dos servicos objeto da Concessdao. Tanto nos veiculos,
quanto nos fardamentos, somente deverdo constar dizeres ou simbolos

autorizados pelo PODER CONCEDENTE.

Os veiculos deverao ser mantidos em perfeitas condigdes de uso e
operagdo. Todos os veiculos e equipamentos disponiveis aos servigos
deverdo respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e

emissao de poluentes.

O PODER CONCEDENTE pode, a qualquer momento, exigir a troca
de veiculo que ndo esteja em conformidade com as exigéncias dos
servicos estabelecidas no Edital de Licitagcdo, a exemplo do nao
atendimento ao modelo especificado para a prestagdo dos servigos.
Nestes casos, o PODER CONCEDENTE deve apresentar laudo de vistoria
técnica. A balanga de pesagem dos residuos devera ser mantida com

certificagdo do INMETRO.

5. DO PESSOAL

Compete 4 CONCESSIONARIA a admissdo de mao-de-obra em
quantidade suficiente ao desempenho dos servigos, correndo por sua
conta todo e qualquer encargo trabalhista, previdenciario, fiscal ou
comercial, bem como quaisquer indenizagdes de acidentes de trabalho

causados por seus empregados, auxiliares ou prepostos.
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Os funcionarios admitidos deverao possuir capacidade fisica e
qualificacdo que os capacite a executar os servigos objeto do Contrato

de Concessao.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar a comprovagio de

treinamento e capacitagao de seus funcionarios.

O pessoal empregado em atividades operacionais devera estar
sempre uniformizado e com os Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) correspondentes, conforme a Norma Regulamentadora n? 6 (NR-06)

do Ministério do Trabalho.

Todo o pessoal empregado nessas atividades devera estar

devidamente capacitado para o exercicio destas.
6. DAS RESPONSABILIDADES TECNICAS E CAPACIDADE TECNICA

A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, possuir em seu

quadro técnico a equipe minima conforme determinada no edital.

7. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS
7.1. PROGRAMA DE EDUCAGAO AMBIENTAL

O conceito de Educagdo Ambiental esta prescrito no Art. 12 da Lei
n? 9.795/99, qual seja: “[...] os processos por meijo dos quais o individuo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competéncias voltadas para a conservagdo do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua

sustentabilidade”.

O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAQAO AMBIENTAL (“PNEA”) tem
como eixo orientador a perspectiva da sustentabilidade ambiental. Suas
agOes destinam-se a assegurar, no ambito educativo, a interagdo e a
integragdo da sustentabilidade ambiental - ecoldgica, social, ética,

cultural, econdmica, espacial e politica, necessaria ao desenvolvimento
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da regiao. Com isto, busca-se o envolvimento e a participagao da
sociedade na protegao, recuperagdo e melhoria das condicdes
ambientais e de qualidade de vida da regido, observando-se os principios

da Politica Nacional de Residuos Solidos.

A implantagao do programa de educagao ambiental no PARQUE DO
SOL ALTO SERTAO sera estendida a todos os municipios integrantes do
CONSORCIO e seguira as diretrizes do programa nacional de educagéo

ambiental.

Como objetivos especificos, o programa devera atender os

seguintes requisitos:

o Identificar e integrar-se as iniciativas existentes nos Municipios
integrantes do CDS ALTO SERTAO, relacionadas a gestdo de residuos

solidos e educagdo ambiental;

o Promover a educagdao ambiental nas Unidades de Ensino Municipais,
incluindo os professores e alunos na construgdao de agdes que

favoregam a compreensao e a intervengdo na realidade local.

Para alcangar os objetivos elencados no Programa, a equipe de
educagdo ambiental da Concessionaria devera elaborar Plano com metas

objetivas e quantificaveis, obedecendo, minimamente:

o Contatar, visitar e promover parcerias com as escolas publicas e
organizagdes da sociedade civil dos Municipios consorciados do CDS
ALTO SERTAO;

o Desenvolver, em conjunto com professores e alunos, projetos de
Educacdo Ambiental em cada Municipio integrante do CDS ALTO
SERTAO, abertos a toda a comunidade;
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o Realizar 01 (um) curso, por ano, em cada Municipio integrante do CDS
ALTO SERTAO, com, no minimo, 10 (dez) horas de conteldo
relacionado a gestdo de residuos sélidos e educagdo ambiental para,
no minimo, 20 professores, em conjunto com as organizagdes da

sociedade civil e as escolas;

o Produzir e divulgar 02 (dois) materiais educativos, por ano, junto aos

moradores dos Municipios do CDS ALTO SERTAO.

O Programa de Educagao Ambiental devera ser executado durante
o prazo de vigéncia do Contrato de Concessdo. Periodicamente, o
Programa devera passar por analises e adequagdes, quando couber,

conforme solicitagdo da fiscalizagdo do CDS ALTO SERTAO.

7.2. Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas familias
na conscientizacao das mudancas no sistema de gestao dos
residuos solidos, beneficios e importancia da implementagao do

projeto em questao.

O Programa consiste na implementacdo de agdes voltadas a apoiar
as associagdes e cooperativas de catadores atuantes na regido. Sua
finalidade é a de estimular a mobilizagdo, a formalizagdo e o
desenvolvimento dos grupos e das associagoes de catadores residentes
nos Municipios, considerando-se suas potencialidades sociais e

econdmicas.

As agOes deverao contribuir para que esses trabalhadores
alcancem um novo padrao de atuagdao, mediante a adogdo de processos
laborais seguros, salubres e que visem a sustentabilidade
socioambiental, resultando em beneficios sociais e econémicos, com a
consequente melhoria da qualidade de vida do publico-alvo. Os objetivos
especificos do Programa deverdo atender aos seguintes requisitos:

o Contribuir para a geragao de trabalho e renda;
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o Promover a formalizagdo das associagbes e cooperativas de
catadores;

o Ampliar oportunidades para a consolidagdo das associagdes e
cooperativas, visando a sua autossuficiéncia econbdmica e
institucional;

o lIdentificar atividades que possam servir a um plano de
desenvolvimento e de transformacgao social;

o Promover as boas praticas laborais que garantam a segurancga, saude
e salubridade dos catadores cooperativados na operagao de triagem

dos residuos.

A CONCESSIONARIA devera elaborar Plano de trabalho com as
metas objetivas e quantificaveis que contenha:

o Diagnostico da situagdo atual;

o Realizagdo de escuta ativa dos diversos atores, através de oficinas
com as liderangas das associagbes de catadores, a fim de
compartilhar conhecimentos sobre gestao;

o Realizar treinamentos com o objetivo de sensibilizar os catadores
cooperativados, para que adotem boas praticas que sejam seguras,
saude e salubridade de triagem dos residuos.

o O Programa devera ser executado até o final do Contrato da

Concessao.

7.3. Programa de Capacitaciao do poder publico para entes envolvidos

nos servicos a serem concedidos

Sera realizado um programa de capacitagao do poder publico, a
fim de qualificar os colaboradores que integrardo a equipe de fiscalizagao

do PODER CONCEDENTE.

O Programa de capacitacao do poder publico consiste na realizagao
de treinamentos, palestras, seminarios e cursos realizados por

instituicdes de ensino, com o objetivo de capacitar o Poder Concedente.
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A capacitagcdo podera ser realizada em parcerias com
universidades ou instituicdes de ensino, com a finalidade de pautar
diversos aspectos da gestao de residuos solidos urbanos, desenvolvendo
capacidades necessarias ao estabelecimento de desenvolvimento
sustentavel com atengao ao principio da protecdo ao meio ambiente, a
preservacdo dos recursos naturais e a geragdo de emprego. Os cursos
deverdao ter no minimo os seguintes assuntos: Gestao sustentavel de
Residuos; Marco Legal de Saneamento; ferramentas de apoio para gestado
de residuos; rota tecnolodgica; encerramento dos lixdes; coleta seletiva;

e sustentabilidade ambiental.

e Os Programas de capacitagao serdo avaliados segundo os seguintes
critérios:
o Conteudo programatico;
o Infraestrutura fisica e materiais didaticos;
o Capacidade técnica dos facilitadores; e

o Pesquisa de satisfagao.
8. CUSTOS DAS OBRAS E INVESTIMENTOS COM DETALHAMENTOS

8.1. Dimensionamento/Detalhamento

a) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mdo de obra para
a execugdo do servico de implantagcdo e operagdao de pontos de
entrega voluntaria (PEVs), com coleta e transporte de residuos
provenientes desta coleta seletiva para as associagdes e/ou

cooperativas de reciclagem indicadas pelos municipios.

Quantidade de veiculos e equipamentos para operagio do servigo de implantacao e

operacao de pontos de entrega voluntaria (PEVs)

Equipamento Quantidade

Caminhao de coleta seletiva ¢/ munck ou caminhdo compactador 2

com concha do tipo “meia lua” e brago mecéanico




3 SOL "3 TORRE

PEV 2500 litros 120
Sistema de comunicagao (smartphone) 2
Sistema de posicionamento global (GPS) 2

Tabela 08 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (PEV)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra
Quantidade

Funcao
Motorista 2
Coletor 4

Tabela 09 - Quantidade de M&o de Obra (PEV)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

b) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
a execugao do servico de implantagao e operagao Ecopontos.

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do servico de implantagao e

Operacao de Ecopontos.

Equipamento Quantidade
Ecoponto 18
Caminhdo bau 2
Sistema de comunicagao (smartphone) 2
Sistema de posicionamento global (GPS) 2

Tabela 10 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (Ecopontos)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra
Quantidade

Funcao
Agente coletor (fixo em cada ecoponto) 18
Agente coletor (no caminh&o) 2
2

Motorista

Tabela 11 - Quantidade de Mao de Obra (Ecopontos)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

c) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mdo de obra para
a execugao dos servigos de implantacdo e de operagao de Estagdes

de Transferéncia de Residuos (ETR).
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Quantidade de veiculos e equipamentos para implantacio e operagdo de Estagdes

de Transferéncia de Residuos (ETR).

Equipamento Quantidade

Cavalo mecanico tragado 6x4 com implemento do tipo cagamba
4
basculante com capacidade volumétrica minima de 50m3

Balanca de Pesagem

Caixa estacionaria com capacidade volumétrica de 50m?

Sistema de comunicagao (smartphone)

N N LS

Sistema de posicionamento global (GPS)

Tabela 12 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (ETR)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcao Quantidade
Motorista 4
Balanceiro 2

Porteiro 8

Tabela 13 - Quantidade de Mao de Obra (ETR)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

d) Implantacdo e Operagao de central de separagado, triagem e
tratamento mecanico biologico de residuos sélidos urbanos
(CTMB)

Quantidade de veiculos e equipamentos CTMB.

Equipamento Quantidade
Central de Triagem e Tratamento Mecéanico-Bioldgico 1
Caixa Estacionaria com capacidade volumétrica de 40m? 2
Triturador de vidro 1
Triturador de coco 1
Sistema de comunicagao (smartphone) 1
Sistema de posicionamento global (GPS) 3

Tabela 14 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (CTMB)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025
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Quantidade de Mao de Obra

Funciao Quantidade
Fiscal 1
Operador de equipamento 3

Tabela 15 - Quantidade de Mé&o de Obra (CTMB)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

e) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
a execugao dos servigcos de implantagao e de operagao de unidade
de compostagem dos residuos organicos oriundos de feiras livres

e da triagem realizada na CTMB (UCO).

Quantidade de veiculos e equipamentos para operagio do servigo de implantacao e

operacao de unidade de compostagem dos residuos organicos do sistema oriundos
de feiras livres e triagem realizada na CTMB (UCO).

Equipamento Quantidade
Triturador de Residuos Organicos 2
Triturador de Podas 2
Reservatorio de agua 10.000 litros 2
Composteira 200
Sistema de comunicagao (smartphone) 1
Sistema de posicionamento global (GPS) 3

Tabela 16 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (uco)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcgao Quantidade
Técnico Agricola 1
Agente de Limpeza 6

Tabela 17 - Quantidade de Mao de Obra (UCO)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

f) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
a execugcao do servico de disposicao final ambientalmente
adequada (pré-implantacgao, implantacdo, operacdo, encerramento

e pés-encerramento);
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Quantidade de veiculos e equipamentos para operagao do servico de Disposigao final

ambientalmente adequada (pré-implantacao, implantagao, operagido, encerramento
e pos-encerramento)

Equipamento Quantidade
Trator de esteira 1
Cagamba basculante 1
Pa carregadeira 1
Veiculo para transporte de pessoal 1
Balanca de pesagem 1
Sistema de comunicagao (smartphone) 4
Sistema de posicionamento global (GPS) 4

Tabela 18 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos — Disposigéo final
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funciao Quantidade

Mao de Obra Direta

Coordenador técnico

—

Balanceiro 2
Operador de maquina pesada 2
Motorista 2
Servente 7

Tabela 19 - Quantidade de Mé&o de Obra - Disposig&o final
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

g) Elaboragdo e Execugdo do PRAD (Plano de Recuperagio de Areas

Degradadas)

Quantidade minima de veiculos e equipamentos para operaciao do servigo de

Recuperacao de areas degradadas/lixoes (elaboracao e execugido do PRAD).

Equipamento Quantidade
Cagamba basculante 3
Escavadeira Hidradulica 1
P4 carregadeira 1
Sistema de comunicagao (smartphone) 5
Sistema de posicionamento global (GPS) 3

Tabela 20 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (PRAD)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025
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Quantidade minima de Mao de Obra

Funciao Quantidade
Engenheiro 1
Fiscal 1
Motorista 3
Operador de maquina 2
Servente 5
Engenheiro 1

Tabela 21 - Quantidade de Mao gle Obra (PRAD)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

h) Educagdo Ambiental

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do servico de Educaciao

Ambiental: Sensibilizacdo dos cidadiaos quanto aos principios da Politica Nacional
de Residuos Soélidos

Equipamento Quantidade
Veiculo para transporte 1
Sistema de comunicagao (smartphone) 1
Sistema de posicionamento global (GPS) 1

Tabela 22 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos - Educagdo Ambiental
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funciao Quantidade
Técnico Ambiental 1
Agente Ambiental 3

Motorista 1

Tabela 23 - Quantidade de Mao de Obra - Educagdo Ambiental
Fonte: TORRE CONSTRUGCOES, 2025

i) Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas familias
na conscientizacdo das mudancas no sistema de gestdo dos
residuos solidos, beneficios e importancia da implementagao do

projeto em questao.

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do Programa de Apoio
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Comunitario aos catadores: e as suas familias na conscientizagdo das mudangas no

sistema de gestao dos residuos sélidos, beneficios e importancia da implementacao

do projeto em questao.

Equipamento

Quantidade

Veiculo para transporte

1

Sistema de comunicagao (smartphone)

1

Sistema de posicionamento global (GPS)

1

Tabela 24 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos — Programa de Apoio

Comunitario aos Catadores
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcao Quantidade
Pedagogo 1
Agente Ambiental 2
Motorista 1

Tabela 25 - Quantidade de M3o de Obra — Programa de Apoio Comunitario aos

Catadores B
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

j) Programa de Capacitagcdo do Poder Concedente para entes

envolvidos nos servigos concedidos

Quantidade de Mao de Obra

Funcao

Quantidade

Especialista em PPPs e Concessdes

1

Tabela 26 - Quantidade de Mao de Obra — Programa de Capacitacdo do poder publico

Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de equipamentos para operacido do Programa de Capacitaciao do Poder

Concedente para entes envolvidos nos servigos concedidos.

Equipamento

Quantidade

Software LMS (“Learning Management System?”), Plataforma
digital em formato web que permite a criagdo e gestdo de

cursos, programas de treinamento e aprendizagem.

Tabela 27 - Quantidade de equipamentos — Programa de Capacitagdo do poder

publico
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025
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k) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
a execugao dos servigos de implantagao e de operagao de central

de separacdo, triagem e tratamento manual ou mecanizado (CTM)

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacio do servico de implantagao e

operacao de unidades de triagem.

Equipamento Quantidade
Central de Triagem de Materiais Reciclaveis 2
Caixa Estacionaria com capacidade volumétrica de 40m?3 4
Sistema de comunicagado (smartphone) 2

Tabela 28 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (CT™)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funciao Quantidade
Fiscal 2
Operador de maquina 2

Tabela 29 - Quantidade de M&o de Obra (CTM)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
implantagdao dos servicos de coleta e transporte de residuos

domiciliares em area urbana, rural e areas de dificil acesso (RDO):

Quantidade de veiculos e equipamentos para operaciao de coleta domiciliar urbana

Equipamento Quantidade
Caminhao Compactador de 15 m? 24
Caminhdo Compactador de 15 m? (reserva técnica) 4
Caminhao Roll On Roll Off (feiras livres) 2
Triciclo de carga (Motocicleta) 24
Veiculo para fiscalizagdo 3
Contéiner 1,2 m® 650
Caixa compactadora estacionaria de 17 m?® (para uso em feiras 18
livres)
Sistema de comunicagado (smartphone) 75
Sistema de posicionamento global (GPS) 75

Tabela 30 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (RDO - Urbano)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025
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Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao de coleta domiciliar rural

Equipamento Quantidade
Caminh3o Basculante 6 m?3 18
Trator com Reboque 9
Quadriciclo 9
Veiculo de fiscalizagdo 4x4 2
Contéiner 1,2 m? 340
Composteira 300
Sistema de comunicagado (smartphone) 38
Sistema de posicionamento global (GPS) 38

Tabela 31 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (RDO - Rural)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra (Urbana)

Funciao Quantidade
Engenheiro 1
Supervisor 1
Fiscal (Cabo de Turma) 3
Motorista (Compactador) 28
Motorista (Roll On Roll Off) 2
Condutor de veiculo Ciclomotor (triciclo de carga) 24
128

Coletor

Tabela 32 - Quantidade de Mo de Qbra (RDO - Urbana)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra (Rural)
Quantidade

Funciao
Supervisor 1
Fiscal (Cabo de Turma) 3
Motorista (Cagcamba) 18
Operador de Quadriciclo 9
Operador de Trator Coletor 9
63

Coletor

Tabela 33 - Quantidade de Mao de Obra (RDO - Rural)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

m) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
a execugao do servico de coleta, transporte, recebimento, triagem

e reciclagem de Residuos da Construgao Civil gerados pelos

estabelecimentos publicos (RCD):

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do servico de coleta,
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transporte, recebimento, triagem e reciclagem de Residuos da Construcao Civil

gerados pelos estabelecimentos publicos (RCD);

Equipamento Quantidade
Caminhado basculante de 6m?3 12
Caminhado basculante de 10m?3 8
Pa carregadeira 3
Veiculo para fiscalizagdo 3
Unidade de Reciclagem de RCD 3
Sistema de comunicagado (smartphone) 29
Sistema de posicionamento global (GPS) 29

Tabela 34 - Quantidade Veiculos e Equipamentos (RCD)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcao Quantidade
Supervisor 1
Fiscal 1
Operador de maquina pesada / equipamento 6
Motorista de caminhao basculante 20
Coletor 43

Tabela 35 - Quantidade de MéoNde Obra (RCD)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

n) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
os servigos de coleta, transporte, tratamento e destinagao final de
Residuos de Servigos de Saude gerados pelos estabelecimentos
publicos (RSS);

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do servico de coleta e

transporte de residuos dos servicos de saude (RSS).

Equipamento Quantidade

Caminhdo Bau 6 m? 4

Bombona 200 litros 1.750

Bombona 50 litros 1.200
Unidade de Tratamento Térmico (Autoclave) 1
Balanga portatil com plataforma e capacidade de até 300 kg 4
Sistema de comunicagao (smartphone) 6
Sistema de posicionamento global (GPS) 4

Tabela 36 - Quantidade Veiculos e Equipamentos (RSS)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

Quantidade de Mao de Obra
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Funcgao Quantidade
Supervisor 1
Técnico ambiental 1
Motorista 4
Agente Coletor 12

Tabela 37 - Quantidade de M&o de Obra (RSS)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

o) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
a execugao do servico de recebimento, transporte, tratamento e
destinagdo final dos Residuos Publicos Urbanos (RPU);

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacio do servico de recebimento,

transporte, tratamento e destinacao final dos Residuos Publicos Urbanos (RPU)
Equipamento Quantidade

Caminhao basculante de 6m? 3
Triturador de residuos organicos
Triturador de Podas

Reservatorio de agua com capacidade para 10.000 litros

Sistema de comunicagdo (smartphone)

Sistema de posicionamento global (GPS)
Tabela 38 - Quantidade Veiculos e Equipamentos (RPU)

Fonte: TORRE CONSTRUC}(N)ES, 2025

Quantidade de Mao de Obra

WWWlw|w

Funcao Quantidade
Técnico agricola 3
Motorista de cagamba 3
Agente de Limpeza 3
Agente Coletor 3

Tabela 39 - Quantidade de Mo de Obra (RPU)
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

p) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucgao dos servigos administrativo, recursos humanos, gestao de

estoque, tecnologia, gestdo comercial:

Para todas as atividades de suporte administrativo e geréncia das
atividades operacionais e de planejamento do contrato de concessao,
também foi dimensionado o quadro administrativo apresentado na
Tabela 40.

Equipamentos recomendados para gestiao
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Equipamentos Quantidade recomendada
Computadores e periféricos (notebooks e 34
desktops)

Mobiliario de escritério (kits) 34
Totem de autoatendimento 18
Pin pad para uso em campo pelos 18
leituristas
Impressoras para uso em campo pelos 18
leiturista
Central telefénica 1
Pin pad e impressoras para uso nos 18
pontos de atendimento (kits)
Motocicletas para uso pelos leiturista 18
ERP Gestao Comercial de 1
Residuos/Central de atendimento
Estrutura de manutencgao veicular 1
Smartphone 36
TOTAL 197
Cargos Quantidade recomendada
Diretor Executivo 1
Especialista em Tecnologia e 1
Informacgao
Supervisor de Gestao Comercial e 1
Atendimento ao Usuario
Analista de Gestdo Comercial e 1
Atendimento ao Usuario
Auxiliar de atendimento ao usuario 18
(pontos de atendimento e call center)
Auxiliar de Gestdo Comercial 18
(“leiturista™)
Almoxarife 3
Assistente administrativo financeiro 3
Auxiliar de Manutengao (borracheiro, 6
mecéanico e moleiro)
TOTAL 52

Tabela 40 - Profissionais necessarios para gestdo
Fonte: TORRE CONSTRUGCOES, 2025

8.2. Custos das Obras e Investimentos

Os investimentos necessarios para implantagdo, construcao e
aquisicdo de equipamentos, que serdo realizados pela Concessionaria, e
os custos de operacdo dos servigos estardo discriminados nos estudos

de viabilidade econdmico-financeira.
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Os custos da concessionaria sao os valores gastos na prestagao
dos servigos contratados, correspondendo aos desembolsos necessarios
e ao funcionamento e ao desenvolvimento da Concessionaria. Os
principais custos de implantagao e de prestagao dos servigos sao: salario
da equipe, manutengao de sistemas, veiculos e equipamentos, tarifas
publicas, dentre outros. Os custos sao classificados como financeiros
(empreéstimo, financiamento e capital de giro), de implantacdo e de

operagao.

9. NIiVEL DE SERVIGOS E ATENDIMENTO AO USUARIO

Os veiculos, as maquinas e os equipamentos utilizados deverao (i)
atender sua vida util segundo o regime fiscal, (ii) ser mantidos em
perfeitas condigdes operacionais, de manutencao e de conservacao e (iii)
ter padronizagdo visual estabelecida pelo Poder Concedente apds a

assinatura do Contrato.

A Concessionaria devera promover a renovagdo de toda a frota de
veiculos de pequeno porte, triciclos, quadriciclos e caminhdes
compactadores a partir de 60 (sessenta) meses de uso. A renovagao das
maquinas pesadas e tratores devera ser a partir de 120 (cento e vinte)
meses de uso. Excepcionalmente, ndo precisaram ser renovados nos
ciclos anteriormente citados apenas os caminhdes basculantes dos
servicos de RDO, RPU e RCD, que devem sempre serem apresentados em
bom estado de conservacdo, preferencialmente sob a forma de
sublocagdo, com o intuito de oportunizar a prestagdo de servigos por

fornecedores locais.

A ouvidoria atendera aos usuarios dos servicos que serdo
implantados, devera ser através do sistema de servigo de atendimento
ao cliente (SAC) através do seu call center, bem como dos pontos de
atendimento ao cidadado e unidade de atendimento mével. O servigo sera

gratuito.
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9.1.

Servico de Atendimento ao Cliente (SAC)

O servico podera também ser feito por tecnologias mais modernas,

a exemplo de unidade movel, pontos de atendimento presencial, via

telefone, via website, via aplicativo com chat ou ainda a partir da

utilizacdo de cddigos QR CODE disponibilizados.

9.2.

Pesquisa de Avaliacao do Nivel de Satisfacao

A concessionaria devera contratar uma empresa de pesquisa de

satisfacdo para avaliar a qualidade dos servicos implementados, com

periodicidade anual.

A pesquisa podera utilizar tecnologias mais modernas utilizando

os meios eletrénicos disponiveis.

9.3.

Modelagem abordagem das solugées de gestiao comercial e
atendimento ao usuario a serem implantadas.

Software de leitura com impressao simultanea de faturas que
deverda atuar diretamente na reducdo de custos operacionais e na
melhoria dos processos gerenciais e de campo. Essa solugdo
recebera todos os dados para leitura, calculo e emissao das faturas
diretamente do sistema gestor e os retornara de forma direta e

automatica, apos concluidas as operagdes.

Software de gerenciamento das ordens de servico do Centro de
Controle de Operagdes (CCO) que tem o objetivo de automatizar
as rotinas dos setores comercial e operacional, transformando
dados coletados em informagdes gerenciais. O CCO devera
possibilitar o monitoramento, gerenciamento e controle em tempo

real das atividades executadas em campo.
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e Aplicativo de servicos de residuos solidos focado em fornecer
comodidade para os consumidores e acesso facilitado as
informagdes dos principais servigos disponibilizados pela empresa.
Seu principal objetivo € a mobilidade, permitindo consultar e enviar
dados de qualquer lugar e a qualquer momento, através do celular.
Desse modo, sera possivel o acesso rapido e pratico aos servicos

essenciais da CONCESSIONARIA com este aplicativo.

e Software de solugdes de pagamento agil e seguro que combina
recursos avancados, tarifas acessiveis e suporte especializado. A
escolha ideal para quem busca reduzir custos e otimizar
processos. O software de solugdes de pagamento devera ser uma
solugdao completa e inovadora para empresas no setor de residuos
solidos que buscam agilidade, seguranga e eficiéncia em suas

operagodes financeiras.

e Software de gerenciamento a execucao de todas as rotinas de
recadastramento imobiliario, permitindo a atualizagdo cadastral e
enriquecimento de dados para diversos setores, agilizando o
processo e reduzindo as dificuldades comuns a essa atividade. Os
dados obtidos durante a atualizagcao cadastral sao transferidos
diretamente para o Sistema Comercial, garantindo informacgdes

mais confiaveis no cadastro.

e Software integrado de gestdo comercial de residuos solidos,
focado em promover agilidade, centralidade e seguranga das
informagdes. Garantindo a automatizagdo dos processos diarios,
minimizando erros e aumentando a produtividade da equipe com
informacgdes consolidadas para a rapida e assertiva tomada de
decisOes. Essa solugdo moderna, intuitiva, devera ser no formato
100% web, voltada para o uso exclusivo da CONCESSIONARIA, em

busca da evolugdo da gestdo, aumento de receita e redugao de
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custos.

° Para a implantagdo das agles em questio a
CONCESSIONARIA devera realizar o fornecimento das ferramentas
e equipamentos para atendimento aos servicos em questdo. A
exemplo de impressora térmica industrial do tipo zebra ou similar,
tablet industrial reforcado, coletora de dados, computador movel,

tablet, smartphones e similares.

10. ARRANJO TARIFARIO E COMERCIAL
10.1. Modelo de Cobranca

Esta previsto a implantacdo da cobranga de tarifa pela gestao de
Residuos Solidos Domiciliares (RDO) diretamente ao usuario do sistema
através da tarifa do usuario final (TUF) ou diretamente ao ente publico
através da tarifa do ente publico (TEP), ou ainda nos casos onde o
abastecimento de agua ocorra através sistema “CERB” ou pogGos
artesianos, a cobranga sera diretamente encaminhada ao usuario final,
utilizando-se o consumo minimo estabelecido pela concessionaria de

agua, aqui denominada como tarifa alternativa do usuario final (TAUF).
10.2. Estrutura Tarifaria
10.2.1.Receitas
As receitas serdao agrupadas da seguinte maneira:
a) Receitas Ordinarias: sdo as receitas originarias da remuneragao
mensal tarifa do usuario final (TUF) e tarifa alternativa do usuario
final (TAUF), ambas pagas pelo usuario final, seja pessoa fisica ou

juridica privada. As tarifas do ente publico (TEP), serdo pagas pelo
PODER CONCEDENTE.
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b) Receitas Extraordinarias: sdo as receitas oriundas de atividades ou
servicos complementares, acessorios, autorizados pelo Poder
Concedente, podendo ser geradas na comercializacdo dos
produtos resultantes da geragao de energia, comercializagao de
CDR, desenvolvimento de subprodutos a partir da comercializagao
de reciclaveis, de créditos de carbono, créditos de reciclagem,
créditos da logistica reversa, de implantagcdo e exploragao
operagdo de unidades de compostagem e de reflorestamento em
areas degradadas, na prestagao dos servigos de coleta, transporte,
tratamento e da destinagao final de residuos “RDO”, “RCD” e “RSS”

dos grandes geradores privados.
10.2.2. Receitas Ordinarias
a) TUF

A Tarifa do Usuario Final (TUF) sera cobrada diretamente ao usuario
do sistema, preferencialmente através do cofaturamento na fatura da
agua, podendo ser cobrado direto ao usuario final caso o cofaturamento
na fatura da agua ndo seja formalizado ou ocorra instabilidade no acordo

comercial a ser firmado junto a concessionaria de saneamento.

A implantagdo da cobrancga da tarifa do usuario final (TUF) seguira
o manual da NRO1 da ANA, utilizando documento de arrecadagao do
servigo publico de abastecimento de agua. O valor a ser ressarcido ao
prestador sera definido em contrato com ele firmado no limite de 0,50%
(zero virgula cinquenta por cento) da receita auferida, com anuéncia da

Agéncia Reguladora.

Firmado o referido contrato, a Agéncia Reguladora informara a
prestadora do servigo de agua e esgoto a respeito do valor da Tarifa do
Usuario Final (TUF), a ser cobrado por cada m?® de agua faturada, bem

como o fator multiplicador (fator de uso) a ser aplicado para cada
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economia, conforme categoria em que estejam inseridas.

A arrecadacgdo se dara atraves de instituicdo financeira responsavel
por administrar conta de arrecadacdao dos recursos provenientes
preferencialmente da cobranca conjunta das tarifas de agua, esgoto e da
Tarifa do Usuario Final (TUF) através de codigo de barras unico, seja ele
através de boleto bancario ou pix, ambos de titularidade da prestadora
de servico de agua e esgoto, e, na sequéncia, distribuira conforme
estabelecido no acordo comercial entre as partes. Caso nao seja
efetivado o referido acordo comercial, a CONCESSIONARIA devera
implantar de forma independente a sua metodologia de cobranga,
mantendo sempre como base no consumo por m? de agua faturada, bem
como o fator multiplicador (fator de uso) a ser aplicado para cada

economia, conforme categoria em que estejam inseridas.

Segundo manual da ANA, NR 01, Resolugado 79, o gerenciamento e
a execugao da cobranga do SMRSU, utilizando o sistema de cobranga do
servigo publico de abastecimento de agua, apresenta-se como uma das
alternativas mais eficientes, por utilizar uma base cadastral mais
abrangente e por reunir servigos de competéncia municipal,
possibilitando a redugao da inadimpléncia em relagdo a outras formas

de cobrangas.

Quando utilizado documento para a cobranga da remuneragéo de
outro servigo publico, inclusive o de abastecimento de agua, deve ser
previsto no custo do SMRSU o valor de ressarcimento ao prestador do
outro servigco, conforme estabelecido em contrato celebrado entre as
partes, com anuéncia da entidade reguladora do SMRSU ao valor a ser
pago a titulo de ressarcimento dos custos de cofaturamento (Item 5.6.3
da NR1).

O valor para pagamento a prestadora de servigo publicos sera

negociado e formalizado através de contrato, caso o mesmo venha a
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superar o patamar de 5,00% (cinco por cento), a CONCESSIONARIA

podera pleitear reequilibrio econdmico-financeiro do referido contrato.

A cobranga conjunta da Tarifa do Usuario Final (TUF) na fatura de
agua e esgoto levou em consideragao a existéncia de uma correlagado
entre a geragao de residuos e consumo de agua e esgoto. Esta correlagao

foi calculada por meio do “Coeficiente de Geragdo” (CG).

CG = ((tonelada de lixo coletada anual/ m3de agua faturada anual)

CG = ((ton coletada anual urbano + ton coletada anual rural) / m3 de agua
faturada anual)

CG = (9.802,17 x 12) / (1.361.486 X 12)

CG = (9.802,17 x 12) / (16.564.743)

CG = (117.626,00 / (16.564.743)

CG = 0,007

No CDS ALTO SERTAO, o “Coeficiente de Geracdo” (CG) é de 0,0071,
o que significa que sdo gerados 7,10 kg de residuos domiciliares a cada
m?3 de agua consumida. A Tarifa do Usuario Final (TUF) corresponde ao
valor médio que sera cobrado em R$/m? e foi calculada na modelagem
econbmico-financeira, levando em consideragado a relagdo entre o valor
do projeto e o consumo de agua projetado para concessido, de modo a

obter o seguinte resultado:

A TARIFA DO USUARIO FINAL DE COLETA (TUF-C) = R$1,33/m?3, a
ser aplicado o fator de multiplicagdo (fator de uso) de acordo com cada

categoria estabelecida pela CONCESSIONARIA.
A TARIFA DO USUARIO FINAL DE DESTINA(}AO FINAL (TUF-D) =
R$3,77/m3, a ser aplicado o fator de multiplicagdo (fator de uso) de

acordo com cada categoria estabelecida pela CONCESSIONARIA.

A partir da definicdo da Tarifa do Usuario Final “TUF”, é possivel
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calcular a receita ordinaria mensal advinda do pagamento dessa tarifa,
conforme equagdo: Cobranga por economia = TUF x VA x FU x FL

Onde:

* TUF = Tarifa Usuario Final;

« VA = Volume Faturado de Agua;

* FU = Fator de Uso referente ao tipo de ocupagao da economia.

O Volume Faturado de Agua (VA) é a quantidade média de agua
consumida por cada economia no més. O Fator de Uso (FU) refere-se ao
tipo de ocupacdo de cada “economia” (usuario do sistema e gerador do
residuo). Este volume estd associado as caracteristicas dos residuos
produzidos e aos fatores socioeconémicos dos usuarios deste servico a
ser definido no momento da implantacdo dos servigos. Para elaboracgao

do modelo utilizou-se as seguintes informagdes:
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FEER e Riacho de Rio do
Ano Caculé Caetité Candiba Guanambi Ibiassucé Igapora { (VEILETEY Monte Pindai .
Santana Antodnio

1.028.651 2.297.819 535.685 4.101.757 538.917 579.197 499.299 525.021 573.046 353.190 798.289 659.962 1.158.720 497.590
ANO 2 1.075.860 2.355.253 558.822 4.326.021 553.834 594.356 505.469 538.761 576.877 359.332 806.844 655.919 1.189.045 515.205
ANO 3 1.132.195 2.432.248 585.859 4.576.114 574.360 615.029 516.406 557.501 585.127 368.663 822.731 659.392 1.230.403 536.752
ANO 4 1.199.155 2.532.466 617.356 4.855.067 601.718 642.294 533.167 582.215 598.670 381.812 847.500 672.466 1.284.948 562.839
ANO 5 1.278.578 2.660.488 | 653.980 5.166.406 637.491 677.510 557.124 614.137 618.603 399.570 883.137 698.008 1.355.399 594.201
ANO 6 1.372.736 2.822.126 696.533 5.514.247 683.777 722.420 590.093 654.846 646.331 422.955 932.233 740.092 1.445.245 631.729
ANO 7 1.421.031 2.922.847 716.680 5.673.808 719.112 746.049 613.711 676.265 663.058 433.951 959.431 773.072 1.492.516 644.164
ANO 8 1.423.01 2.926.919 717.678 5.681.713 720.114 747.088 614.566 677.207 663.982 434.555 960.768 774149 1.494.595 645.062
ANO 9 1.424.583 2.930.154 718.471 5.687.992 720.910 747.914 615.246 677.955 664.716 435.035 961.830 775.005 1.496.247 645.774
ANO 10 1.425.712 2.932.475 719.040 5.692.498 721.481 748.506 615.733 678.493 665.243 435.380 962.592 775.619 1.497.432 646.286
ANO M1 1.426.397 2.933.884 719.386 5.695.234 721.828 748.866 616.029 678.819 665.562 435.589 963.054 775.992 1.498.152 646.597
ANO 12 | 1.426.638 2.934.380 | 719.508 5.696.197 721.950 748.992 616.133 678.933 665.675 435.663 963.217 776.123 1.498.405 646.706
ANO 13 | 1.426.435 2.933.963 719.405 5.695.386 721.847 748.886 616.045 678.837 665.580 435.601 963.080 776.012 1.498.192 646.614
ANO 14 | 1-425.790 2.932.636 719.080 5.692.810 721.521 748.547 615.767 678.530 665.279 435.404 962.644 775.661 1.497.514 646.321
ANO 15 | 1.424.704 2.930.402 718.532 5.688.473 720.971 T47.977 615.298 678.013 664.772 435.072 961.911 775.070 1.496.373 645.829
ANO 16 1.423.176 2.927.260 717.762 5.682.374 | 720.198 747175 614.638 677.286 664.059 434.606 960.880 774.239 1.494.769 645.137
ANO 17 1.421.206 2.923.206 716.768 5.674.506 719.201 746.140 613.787 676.348 663.140 434.004 959.549 773.167 1.492.699 644.243
ANO 18 1.418.795 2.918.249 715.552 5.664.882 717.981 744.875 612.746 675.201 662.015 433.268 957.922 771.856 1.490.168 643.151
ANO 19 1.415.955 2.912.406 714.119 5.653.540 716.543 743.384 611.519 673.849 660.690 432.400 956.004 770.31 1.487.184 641.863
ANO 20 | 1-412.692 2.905.696 712.474 5.640.514 714.892 741.671 610.110 672.297 659.168 431.404 953.801 768.536 1.483.758 640.384
ANO 21 | 1-409.009 2.898.119 710.616 5.625.806 | 713.028 739.737 608.519 670.544 657.449 430.279 951.314 766.532 1.479.889 638.714
ANO 22 | 1.404.901 2.889.670 | 708.545 5.609.406 | 710.950 737.580 606.745 668.589 655.532 429.025 948.541 764.297 1.475.574 636.852
ANO 23 | 1.400.373 2.880.358 706.261 5.591.328 708.659 735.203 604.790 666.434 653.420 427.642 945.484 761.834 1.470.819 634.800
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ANO 24 | 1.395.432 2.870.194 703.769 5.571.599 706.158 732.609 602.656 664.083 651.114 426.133 942.148 759.146 1.465.629 632.560
ANO 25 | 1.390.082 2.859.191 701.071 5.550.239 | 703.451 729.801 600.345 661.537 648.618 424.500 938.536 756.236 1.460.010 630.135
ANO 26 | 1.384.326 2.847.351 698.168 5.527.257 700.538 726.779 597.860 658.797 645.932 422.742 934.650 753.104 1.453.965 627.526
ANO 27 | 1.378.165 2.834.678 695.061 5.502.655 697.420 723.544 595.198 655.865 643.057 420.860 930.490 749.752 1.447.493 624.733
ANO 28 1.371.601 2.821.177 691.750 5.476.447 694.098 720.098 592.364 652.741 639.994 418.856 926.058 746.181 1.440.599 621.757
ANO 29 | 1.364.638 2.806.855 688.238 5.448.645 | 690.575 716.442 589.356 649.428 636.745 416.729 921.357 742.393 1.433.286 618.601
ANO 30 | 1.357.279 2.791.720 684.527 5.419.265 | 686.851 712.579 586.178 645.926 633.312 414.482 916.388 738.390 1.425.557 615.265

Continuacio (...) da tabela anterior

I.sa er::jset:f:s Tanque Tanhagu Urandi
ANO 1 319.330 694.179 834.025 570.066 16.564.743
ANO 2 324.883 716.369 860.725 584.985 17.098.560
ANO 3 333.320 745.818 899.775 605.332 17.777.025
ANO 4 345.208 783.931 954.045 632.167 18.627.023
ANO 5 361.264 832.481 | 1.027.325 666.828 19.682.529
ANO 6 382.407 891.943 | 1.095.947 711.030 20.956.690
ANO 7 392.348 916.434 1.132.811 734.286 21.631.572
ANO 8 392.894 917.711 1.134.389 735.309 21.661.710
ANO 9 393.329 918.725 | 1.135.643 736.122 21.685.648
ANO 10 393.640 919.453 | 1.136.542 736.705 21.702.830
ANO 1 393.829 919.894 | 1.137.088 737.059 21.713.258
ANO 12 393.896 920.050 1.137.281 737.184 21.716.930
ANO 13 393.840 919.919 1.137.119 737.079 21.713.841
ANO 14 393.662 919.503 1.136.605 736.745 21.704.019

Tabela 41 - Volume Faturado de agua por municipio: Ano 01 ao 30. Fonte: SNIS, 2021




> SOL "3 TORRE

ANO 15 393.362 918.802 | 1.135.739 736.184 21.687.484
ANO 16 392.940 917.817 1.134.521 735.395 21.664.231
ANO 17 392.396 916.546 | 1.132.950 734.377 21.634.234
ANO 18 391.731 914.992 | 1.131.029 733.131 21.597.543
ANO 19 390.946 913.160 | 1.128.764 731.663 21.554.302
ANO 20 390.046 911.056 1.126.163 729.977 21.504.639
ANO 21 389.029 908.681 | 1.123.227 728.074 21.448.565
ANO 22 387.894 906.031 | 1.119.952 725.951 21.386.036
ANO 23 386.644 903.112 1.116.343 723.612 21.317.117

ANO 24 385.280 899.925 | 1.112.404 721.059 21.241.899
ANO 25 383.803 896.475 | 1.108.139 718.294 21.160.464
ANO 26 382.214 892.763 | 1.103.551 715.320 21.072.842
ANO 27 380.513 888.789 | 1.098.639 712.136 20.979.048
ANO 28 378.700 884.556 | 1.093.406 708.744 20.879.128
ANO 29 376.778 880.065 | 1.087.856 705.146 20.773.133
ANO 30 374.746 875.320 | 1.081.990 701.344 20.661.118

Tabela 42 - Volume Faturado de agua por municipio: Ano 01 ao 30 (continuagdo). Fonte: SNIS, 2021

* Volume faturado de agua maximo (VA maximo)

Para efeito de calculo de faturamento sera considerado o volume maximo de 470 m3*/més de agua (VA maximo) por economia,

equivalente a geracdo de 60 Kg/dia (1.800 Kg/més) de RDO.
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a) Tarifa do Ente Publico — TEP

A tarifa que sera cobrada ao ente publico tera como objeto a
prestacdo dos servigos abaixo relacionados, pagos mensalmente
diretamente pelos Municipios, utilizando-se da Tabela 15, do Estudo

de Viabilidade econdmico-financeiro.
b) Tarifa Alternativa do Usuario Final — TAUF

A modalidade de cobranca desta tarifa, utilizara o mesmo valor
da TUF, através da cobranca direta ao usuario final levando em
consideragdo o consumo minimo da agua, considerando que sdo
localidades que utilizam sistema de abastecimento de agua “CERB”
ou pocgos artesianos, ndo existindo a possibilidade de afericdo no
consumo de agua através de medidores tipo hidrémetro,
consequentemente ndao podendo ser feito uma correlagdo entre a

geragado de residuos e consumo de agua.

A TAUF corresponde ao valor do consumo minimo utilizado
pelas prestadoras dos servicos de agua que serd cobrado em R$/m3.
A partir da definicdo da “TAUF”, sera possivel calcular a receita

ordinaria mensal advinda do pagamento dessa tarifa.

Cobrancga por economia = TUF x consumo minimo de agua x Fator de uso
(FU)

10.3. Créditos da Receita Extraordinaria ou Acessoria

As Receitas Acessorias ou complementares englobam os residuos
de atividades comerciais de estabelecimentos privados, de grandes
geradores, classificados como residuos RDO, RSS, RCD e RPU, em
quantidade superior ao estabelecido em norma, ou cuja responsabilidade

seja dos seus geradores. Do valor da receita acessoéria aferida pela
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prestacao desses servigos pela Concessionaria, sera repassado ao poder
concedente o valor percentual de 3% (trés por cento), para favorecer a

modicidade tarifaria.
10.4. Incidéncia na Tarifa dos Indicadores de Desempenho

A Concessionaria sera avaliada conforme metodologia estabelecida
—Indicadores de Desempenho, descritas no Estudo Técnico Operacional.
A nota decorrente da avaliagdo constituira o Fator de Avaliagdo que ira
influenciar diretamente no valor da tarifa paga pela populagdo, conforme

tabela a seguir:

Pontuacao e Fator de avaliagao
NOTA FATOR DE APLICA(}I':\O PARA REAJUSTE
Acima de 90% 1
Entre 80% e 89,99% 0,9900
Entre 70% e 79,99% 0,9800
Entre 60% e 69,99% 0,9700
Abaixo 60% 0,9600

Tabela 43- Fator de Avgliac_;éo
Fonte: TORRE CONSTRUGOES, 2025

O Fator de Avaliagdo compora a formula de reajuste da tarifa e
incidira diretamente sobre o preco da tarifa reajustada, conforme

definido no contrato.

10.5. Reajuste da Tarifa do Usuario Final (TUF)

A Tarifa do Usuario Final (TUF) sera reajustada a cada 12 (doze)
meses, a contar da emissao da Ordem de Servigo, devendo o primeiro
reajuste levar em consideragdo, para inicio do calculo, a data de
apresentacdao da Proposta da Licitante. O indexador utilizado para
atualizagao sera composto por uma cesta de indices que leva em

consideragado os custos ponderados dos servigos executados, a saber:
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indice de Reajuste = [0,30 * (M0i/M00)] + [0,20 * (EQi/EQO)] + [0,10 *
(OBi/0OB0)] + [0,10 = (0Di/0DO)] + [0,30 * (SEi/SEO)

Onde:
I reaj = indice de Reajuste com base na ponderagio de cesta de indices
MOi = piso salarial estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou
convengao coletiva de trabalho, para reajuste da mao-de-obra, relativo
ao més de reajuste contratual.
MOO = piso salarial estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou
convengao coletiva de trabalho, para reajuste da mao-de-obra, relativo
ao més de apresentacdo da proposta.
EQi = numero indice do IPA-OG-Veiculos Automotores (FGV), para
reajuste de equipamentos, relativo ao més de reajuste contratual.
EQO = numero indice do IPA-OG-Veiculos Automotores (FGV), para
reajuste de equipamentos, relativo ao més de apresentacdo da proposta.
OBi = numero indice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao
més de reajuste contratual.
OBO = numero indice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao
més de apresentagao da proposta.
ODi = Prego do Oleo Diesel (ANP), para reajuste de combustivel, custo
pneumatico e lubrificagdo, relativo ao més de reajuste contratual.
ODO = Prego do Oleo Diesel (ANP), para reajuste de combustivel, custo
pneumatico e lubrificagao, relativo ao més de apresentacgao da proposta.
SEi = numero indice do IPCA (IBGE), para reajuste de servigos e demais
itens, relativo ao més de reajuste contratual.
SEO = numero indice do IPCA (IBGE), para reajuste de servicos e demais
itens, relativo ao més de apresentacgdo da proposta.

Para efeito da apuragao do valor da Tarifa do Usuario Final (TUF),
além da aplicagdo do reajustamento citado anteriormente, devera haver
a recomposigio mediante a aplicagdo do FATOR DE AVALIAGAO, de

acordo com a féormula a seguir:
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TUF Reajustada = [TUF x ((1 +I reaj) x (FA)]
Onde:
e TUF = Tarifa Usuario Final;
* I reaj = indice de Reajuste com base na ponderagio de cesta de indices

* FA = Fator de Avaliagao;
10.6. Reajuste da Tarifa do Ente Publico (TEP)

A TARIFA DO ENTE PUBLICO sera reajustada a cada 12 (doze)
meses, a contar da emissao da Ordem de Servigo, sendo que o primeiro
reajuste levara em consideracdo a data de apresentagdo da Proposta da
licitante. O indexador utilizado para atualizagdo sera composto pela
mesma cesta de indices utilizada para reajuste da TUF, que leva em

consideragao os custos ponderados dos servigos executados.
Tarifa Reajustada = [TEP x ((1 +I reaj) x (FA)]

Onde:
e TEP = Tarifa do Ente Publico;
e I reaj = indice de Reajuste com base na ponderagio de cesta de indices

* FA = Fator de Avaliagao;
10.7. Revisao do Coeficiente de Geracao (CG)

Considerando as possiveis variagbes no consumo de agua e na
geragdo de residuos domiciliares, a cada 5 (cinco) anos de operagao, no
mesmo periodo da revisdo ordinaria da tarifa, a Agéncia Reguladora
realizarda uma avaliagdo do “Coeficiente de Gerag¢do” (CG). Caso o CG
apresente variagdo superior a 3,00% (trés por cento) em relagao ao valor
apurado na ultima avaliagdo, a tarifa serad revisada conforme férmula

abaixo.

Excepcionalmente, podera ser realizada a primeira revisao ao final
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do segundo ano de concessao. As revisdes posteriores do coeficiente
acompanharao as revisdes ordinarias quinquenais. A revisao considerara
o volume de agua e a quantidade de residuos gerados observando a

meédia dos meses decorridos desde a ultima revisao.

TUF' =TUF (CGR'/ CGR)
Onde:
e TUF' = Tarifa Usuario Final (novo valor a ser cobrado em R$/m?3);
e TUF = Tarifa Usuario Final (valor em R$/m? anterior);
* CGR' = Coeficiente de geracdo de residuos atualizado (novo valor em
t/m?3)

* CGR = Coeficiente de geragdo de residuos anterior (t/m?3)

A revisdao do CGR e a revisdo da tarifa deverdo ocorrer no mesmo
periodo. O calculo do novo CGR devera ser realizado antes do calculo de
reajuste da tarifa, pois a férmula de reajuste da tarifa sera composta

pelo coeficiente revisado.

11. CRONOGRAMA DA CONCESSAO

O cronograma da implantagao dos servigcos objeto desta concessao
foi elaborado, conforme documento anexado no Estudo de Viabilidade

EconOmico-financeira.



& sol ‘S TORRE

12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

o,

L)

ANA (Agéncia Nacional de saneamento basico). NR -01: Manual
Orientativo sobre a norma de referéncia n?1, 2021. Resolucao ANA,
ne 79, 2021.

ANVISA (Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria). Resolugdao de
Diretoria Colegiada — RDC n? 306, de 7 de dezembro de 2004.
Dispoe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
residuos de servicos de saude. Diario Oficial da Unido, de 7 de
dezembro de 2004.

ASSOCIAC,‘I‘-'\O BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT. NBR
10.004: 2004. Estabelece os critérios para classificacio dos
residuos sdlidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio
ambiente e a saude do homem. Também, estabelece os cédigos
para a identificacio dos residuos de acordo com suas
caracteristicas. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ASSOCIA(}Z\O BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT. NBR 12810:

2016. Residuos do Servico de Saude Extra estabelecimento - Requisitos.
ABNT, 2016.

ASSOCIA(}AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT. NBR 14652:
2019. Implementos Rodoviarios — Coletor Transportador de Residuos do
Servico de Salude — Requisitos de construcao e inspegao. ABNT, 2019.
ASSOCIAQI\O BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT. NBR 16775:
2019. Estruturas de aco, estruturas mistas de aco e concreto,
coberturas e fechamentos de aco — Gestao dos processos de
projeto, fabricacao e montagem — Requisitos. ABNT, 2019.
ASSOCIAQI\O BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT. NBR 16868:
2020. Alvenaria Estrutural. ABNT, 2020.

ASSOCIA(}IN-\O BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT. NBR
7229:1992. Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques
sépticos. ABNT, 1992.



2SOl 3 TORRE

0
%

L)

BAHIA. Lei Estadual n? 12.932, de 07 de janeiro de 2014. Institui a
Politica Estadual de Residuos Sdlidos, e da outras providéncias.
Diario Oficial do Estado da Bahia de 08 de janeiro de 2014.
BRASIL. Decreto-lei n? 10.936, de 12 de janeiro de 2022.
Regulamenta a Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos. Diario Oficial da Unido, de
12 de janeiro de 2022.

BRASIL. Lei Federal n? 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento basico; cria o Comité
Interministerial de Saneamento Basico; altera as Leis n°s 6.766, de
19 de dezembro de 1979, 14.133, de 01 de abril de 2021, e 8.987, de
13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei n? 6.528, de 11 de maio de
1978. Diario Oficial da Unidao de 08 de janeiro de 2007.

BRASIL. Lei Federal n? 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento basico; cria o Comité
Interministerial de Saneamento Basico; altera as Leis n°® 6.766, de
19 de dezembro de 1979, 14.133, de 01 de abril de 2021, e 8.987, de
13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei n? 6.528, de 11 de maio de
1978. (Redagio pela Lei n2 14.026, de 2020). Diario Oficial da
Unido de 08 de janeiro de 2007.

BRASIL. Lei Federal n? 12.305, 02 de agosto de 2010. Institui a
Politica Nacional de Residuos Solidos; altera a Lei n2 9.605, de 12
de fevereiro de 1998; e da outras providéncias. Diario Oficial da
Unido de 03 de agosto de 2010.

BRASIL. Lei Federal n? 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o
marco legal do saneamento basico e altera a Lei n2 9.984, de 17 de
julho de 2000, para atribuir 2 Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico (ANA) competéncia para editar normas de
referéncia sobre o servico de saneamento, a Lei n210.768, de 19 de
novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuicées do cargo
de Especialista em Recursos Hidricos, a Lei n2 11.107, de 6 de abril

de 2005, para vedar a prestagcao por contrato de programa dos


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art6

2SOl 3 TORRE

o,

servigos publicos de que trata o art. 175 da Constituicao Federal,
a Lei n? 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as
condicées estruturais do saneamento basico no Pais, a Lei n2
12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a
disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei n2
13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrdpole), para
estender seu ambito de aplicagcao as microrregioes, e a Lei n2
13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a Uniao a
participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar
servicos técnicos especializados. Diario Oficial da Unidao de 16 de
julho de 2020.

BRASIL. Lei Federal n? 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regula o
exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agronomo e da outras providéncias. Diario Oficial da Unido, de 24
de dezembro de 1966.

BRASIL. Lei Federal n? 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispoe
sobre a protecdo do consumidor e da outras providéncias. Diario
Oficial da Unido de 12 de setembro de 1990.

BRASIL. Lei Federal n? 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a
Politica Nacional de Recursos Hidricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do
art. 21 da Constituicao Federal, e altera o art. 12 da Lei n2 8.001, de
13 de margo de 1990, que modificou a Lei n? 7.990, de 28 de
dezembro de 1989. Diario Oficial da Unidao de 09 de janeiro de 1997.
BRASIL. Lei Federal n? 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispde sobre
a educacidao ambiental, institui a Politica Nacional de Educacao
Ambiental e da outras providéncias. Diario Oficial da Unido, de 28
de abril de 1999.

BRASIL. Ministério das Cidades. Gabinete do Ministro. Portaria n?
557, de 11 de novembro de 2016. Institui normas de referéncia para
a elaboragciao de estudos de viabilidade técnica e econémico-

financeira (EVTE) previstos no art. 11, inciso Il, da Lei n? 11.445, de



3 SOL " TORRE

K2
X4

o,

L)

<,

5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB).
Diario Oficial da Unido, de 14 de novembro de 2016.

COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS. PRONUNCIAMENTO
TECNICO CPC 27. Ativo Imobilizado. Correlagdo as Normas

Internacionais de Contabilidade — IAS 16.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 2002. Resolugao
CONAMA n? 237/1997. Dispdoe sobre conceitos, sujeicio e
procedimento para obtencao de Licenciamento Ambiental e da
outras providéncias. Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA, Brasil.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 2002. Resolugao
CONAMA n2 307/2022. Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Brasil.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 2002. Resolugao
CONAMA n2 348/2004. Altera a Resolugao CONAMA n2 307, de 5 de
julho de 2002, incluindo o amianto na classe de residuos perigosos.

Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Brasil.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 2002. Resolugao
CONAMA n? 431/2011. Altera o art. 32 da Resolugao n2 307, de 5 de
julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA,
estabelecendo nova classificagao para o gesso. Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, Brasil.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 2002. Resolugao
CONAMA n? 448/2012. Altera os arts. 22, 42, 52, 62, 82, 92, 10, 11 da
Resolucao n2 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, Brasil.
https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/PrincEquador2016PT.
pdf>.

Ipea — Instituto de Pesquisa Econdomica Aplicada. Disponivel em:

<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_ content&



https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/PrincEquador2016PT.pdf
https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/PrincEquador2016PT.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38577#:~:text=As%20taxas%20de%20crescimento%20estimam,no%20cen%C3%A1rio%20de%20fecundidade%20constante

3 SOL

<,

) TORRE

view=article&id=38577#:~:text=As%20taxas%20de%20crescimento
%20estimam,n0%20cen%C3%A1rio%20de%20fecundidade%20con

stante>.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR - 18 - Condicgoes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construciao. Brasilia:
Ministério do Trabalho e Emprego, 2015.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR - 24 - Condicgoes
Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Brasilia:
Ministério do Trabalho e Emprego, 2015.

MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA. NR - 06 -
Regulamenta a execucao do trabalho com uso de Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), sem estar condicionada a setores ou
atividades econémicas especificas. Brasilia: Ministério do Trabalho
e Previdéncia, 1978.

Principios do Equador, 2016. Disponivel em:

<https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/PrincEquador2016PT.
pdf



https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38577#:~:text=As%20taxas%20de%20crescimento%20estimam,no%20cen%C3%A1rio%20de%20fecundidade%20constante
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38577#:~:text=As%20taxas%20de%20crescimento%20estimam,no%20cen%C3%A1rio%20de%20fecundidade%20constante
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38577#:~:text=As%20taxas%20de%20crescimento%20estimam,no%20cen%C3%A1rio%20de%20fecundidade%20constante
https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/PrincEquador2016PT.pdf
https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/PrincEquador2016PT.pdf

