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EDITAL DE CONCORRENCIA N° /2025

MINUTA DE CONTRATO

EXPLORAGAO E PRESTAGCAO DOS SERVIGOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO
(TRANSFERENCIA), TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESIDUOS PUBLICOS
URBANOS (RPU), DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL E DEMOLIGAO (RCD), DOS RESIDUOS
DOS SERVICOS DE SAUDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES
CORRELATAS, DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO ("CDS
ALTO SERTAO"), MEDIANTE DELEGAGAO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSAO.

PODER CONCEDENTE

CDS ALTO SERTAO

CONCESSIONARIA
[]
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CONTRATO DE CONCESSAO que entre si celebram o CONSORCIO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO DA BAHIA - CDS
ALTO SERTAO e a empresa [*], para a EXPLORAGAO E PRESTAGAO DOS
SERVIGCOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERENCIA),
TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS
RESIDUOS PUBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO
CIVIL E DEMOLIGAO (RCD), DOS RESIDUOS DOS SERVIGOS DE SAUDE
(RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS,
DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO
SERTAO ("CDS ALTO SERTAO"), MEDIANTE DELEGAGAO A SER FEITA
POR CONTRATO DE CONCESSAO.

Aos [*] dias do més de [+] de dois mil e vinte e cinco, na Cidade de Caetité, Estado da
Bahia, presentes, de um lado, o CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO
SERTAO ("CDS ALTO SERTAO"), pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na Cidade
de Caetité, Estado da Bahia, a Rua da Chacara, n2294, “Chacard”, CEP n? 46400-000, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°18.635.734/0001-02, doravante denominado PODER CONCEDENTE, neste ato
representado por [¢], [nacionalidade, profissdo, estado civil], residente e domiciliado na [e],
portador da Carteira de Identidade n? [¢], inscrito no CPF sob n2 [+], em pleno exercicio do seu
mandato e, de outro lado, adiante denominada abreviadamente de CONCESSIONARIA, a
empresa [+], pessoa juridica de direito privado, com sede e foro na Cidade de [+], Estado da [°],
a Rua [*], inscrita no CNPJ/MF sob o n? [+], neste ato, representada por [*], e como Interveniente
Anuente, a AGENCIA REGULADORA, autarquia municipal, com sede e foro na Cidade de Salvador,
Estado da Bahia, a [*] n? [+], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [+], doravante denominada AGENCIA
REGULADORA, neste ato representada por seu [+], tendo em vista o Convénio de Cooperagido n®

[«], CONSIDERANDO que:

1) Os MUNICIPIOS foram autorizados, por forca de leis especificas aprovadas pelas
respectivas Camaras Municipais a delegar ao CDS ALTO SERTAO a competéncia
para outorgar, a iniciativa privada, por meio de concessdo e mediante prévia
licitagdo, a prestagdo dos servigos publicos de saneamento basico, o que inclui o

manejo de residuos sélidos;

2) O projeto abrange a possibilidade da administracdo, manejo, operagdo e
aproveitamento econémico da Central de Valorizagcdo de Rejeitos (CVR) a ser
instalada na area indicada no Caderno de Encargos, bem como as demais

infraestruturas aplicadas ou que impactem na coleta, transporte, transbordo
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(transferéncia), tratamento e destinagédo final dos residuos sélidos urbanos (RDO),
dos residuos de servigo de saude (RSS), dos residuos publicos urbanos (RPU), dos
residuos de construcao civil e demoligdo (RCD), de coleta seletiva (CS) e atividades

correlatas dos MUNICIPIOS;

3) O CDS ALTO SERTAO realizou procedimento licitatério, na modalidade de
Concorréncia, para a delegagdo da prestagdo dos servigos, conforme autorizada
por meio da Assembleia Geral do CDS ALTO SERTAO na data de [*] do més de [*]
de 2025;

4) O procedimento licitatério se desenvolveu de forma regular, tendo sido selecionada
a empresa [@] como vencedora do certame [ou o Consorcio [@] como vencedor do
certame], por atender a todos os requisitos e exigéncias do EDITAL e apresentar a
proposta de melhor técnica e menor tarifa, como devidamente publicado no Diario
Oficial do €CDS ALTO SERTAO (“DO CDS ALTO SERTAO”), do dia [@] de [@] de [@®],

fls. [@], bem como no sitio eletrénico https://www.cdsaltosertao.ba.gov.br/; e

5) Na forma do que dispde o EDITAL DE CONCORRENCIA n? [@®], a empresa [@®],
vencedora do certame licitatorio [ou o Consércio [@], vencedor do certame
licitatério], constituiu uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE),
denominada [@], tendo atendido a todas as condi¢cGes precedentes e exigéncias
para assinatura do CONTRATO de CONCESSAO, conforme estabelecido no Item 24
do EDITAL.

Acordam firmar o presente CONTRATO DE CONCESSAO PARA A EXPLORAGAO E
PRESTAC,‘IKO DOS SERVIGCOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERENCIA),
TRATAMENTO E DESTINA(}AO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (RDO), DOS RESIDUOS PUBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESIiDUOS DA
CONSTRU(}IT\O CIVIL E DEMOLI(}AO (RCD) E DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (RSS),
DE COLETA SELETIVA (CS) E ATIVIDADES CORRELATAS, NOS MUNICiPIOS INTEGRANTES DO
CONSORCIO CDS ALTO SERTAO, obedecidas as condi¢des estabelecidas no EDITAL DE
CONCORRENCIA n2 [+], e as condigdes expressas nas Leis Federais n2 11.079/2004, 8.987/95
e 14.133/21, no que couber, 11.445/07 e 12.305/10, com suas alteragdes posteriores, mediante

os termos e condigles seguintes:

1. LEGISLAGAO APLICAVEL

1.1. O presente CONTRATO sera regido por seus Itens e condigdes; pelas regras
previstas no EDITAL e nos seus ANEXOS; pelas Leis Federais n? 14.133/21 (Lei
de Licitagbes e Contratos da Administragao Publica), n°® 8.987/95 (Lei de
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Concessdo e Permissao da Prestagdo de Servigos Publicos), n° 11.079/2004 (Lei
de Parcerias Publico-Privadas), n°® 11.445/07 (Lei Nacional do Saneamento Basico
- LNSB) e 12.305/10 (Politica Nacional de Residuos Sélidos - PNRS); pelos
Decretos Federais n? 10.936/2022 (Regulamenta a Politica Nacional de Residuos
Sélidos, Lei 12.305/10) e n° 7.217/10 (Regulamenta a Lei n° 11.445/07); pelas Leis
Organicas de cada MUNICIPIO que integra o CDS ALTO SERTAO, bem como
pelas demais normas vigentes sobre a matéria, assim como suas alteragdes

posteriores.
2. DEFINIGOES

2.1. Para fins deste CONTRATO e seus ANEXOS ou de qualquer outro documento, os
termos listados a seguir, quando empregados, no singular ou no plural, em letras
maiusculas, terdo os significados deste item, salvo se do contexto resultar

sentido claramente diverso.

AGENCIA REGULADORA: ¢ a Agéncia Reguladora, que exercera, enquanto nio for criada uma
Agéncia Reguladora Intermunicipal, as atividades de regulagdo, controle e fiscalizagdo da

CONCESSAO, nos termos do CONTRATO e da legislagdo de regéncia.
ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO.

ATIVIDADES CORRELATAS: engloba outras atividades a serem exercidas pela
CONCESSIONARIA, como a prestagiio de outros servigos ou exercicio de outras atividades

que lhes sejam autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, que gerem RECEITAS ACESSORIAS.

BENS REVERSIVEIS: s3o todos os bens mdveis e imoéveis, imprescindiveis, essenciais e
vinculados & execugdo da CONCESSAO, adquiridos pela CONCESSIONARIA ou que lhes
tenham sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo do CONTRATO, os
quais reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE apos o término, por qualquer razio, da

CONCESSAO, estando excluidos deste conceito os BENS NAO REVERSIVEIS.

BENS NAO REVERSIVEIS: sdo aqueles que perderam as caracteristicas de reversibilidade,
bem como os bens de uso administrativo e/ou ndo essenciais e vinculados a prestagdo dos
servigos, que venham a ser eventualmente utilizados pela CONCESSIONARIA na execugio do

CONTRATO.

BIOGAS: ¢ a mistura de gases produzida pela decomposicio biolégica da matéria organica
na auséncia de oxigénio, consistindo em uma mistura gasosa composta, principalmente, de

gas metano (CH4) e gas carbOnico (C02).
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CADERNO DE ENCARGOS: é o documento correspondente ao ANEXO I do EDITAL, elaborado
a partir dos estudos técnicos, econédmicos e de mercado preliminares, que contém os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o

OBJETO do processo licitatério e do presente CONTRATO.

CAPEX: valor nominal correspondente ao total dos investimentos previstos para a
implantagdo dos servigos e dos bens necessarios a realizagdo da exploragdo da CONCESSAO
pela CONCESSIONARIA.

CASO FORTUITO ou FORGA MAIOR: acontecimento extraordinario, superveniente, imprevisivel
no momento da celebragdo do CONTRATO, exterior a vontade das partes e irresistivel que
afete a execucdo do CONTRATO.

CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS (ATERRO SANITARIO): aterro sanitario a ser
instalado pela Concessionaria, até o quinto ano do CONTRATO, na area sugerida no Caderno
de Encargos, sob sua inteira responsabilidade, que sera administrado e operado pela
CONCESSIONARIA e revertido ao CDS ALTO SERTAO ao final do prazo da concess3o.
Corresponde ao local de disposigdo de residuos solidos urbanos no solo, que utiliza principios
de engenharia para confinar os residuos a menor area possivel e reduzi-los ao menor volume
permissivel, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusdo de cada jornada de trabalho
ou a intervalos menores, se necessario, com o intuito de evitar danos a salde e a seguranga

publicas e de minimizar os impactos ambientais.

CENTRAL DE SEPARA(}AO, TRIAGEM E TRATAMENTO MANUAL OU SEMIAUTOMATICO (CTM):
instalacGes onde ocorrerdo a segregacdo e a triagem dos residuos soélidos reciclaveis pelos
catadores cooperativados, que podera ser manual ou semiautomatica. As CTM’s receberéo
materiais provenientes da coleta seletiva ou ndo, a fim de separar os materiais que tém
potencial para aproveitamento ou recuperagdo, reduzindo, assim, a quantidade de materiais
a serem transportados a Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Mecanico Biologico
(CTMB).

CENTRAL DE SEPARA(;I"\O, TRIAGEM E TRATAMENTO MECANICO BIOLOGICO (CTMB):
Unidade onde haverda a associagdo de processos manuais, mecanicos e bioldgicos, que
possibilita a recuperagdo dos materiais presentes no Residuos Soélidos Urbanos (RSU),
separando os que podem ser aproveitados dos que devem seguir para a disposicao final. Esta
unidade estara apta para receber o RSU (RDO + RPU) misturado, sem prévia segregagdo na
fonte geradora, e os residuos ndo aproveitados pds-segregacdo e triagem nas Centrais de

Separagio, Triagem e Tratamento Manual ou Semiautomatico (CTMs).
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CENTRAL DE VALORIZAGAO DE RESIDUOS (CVR): Complexo voltado ao beneficiamento e

destinagado final ambientalmente adequada de residuos.

COLETA SELETIVA: coleta de residuos solidos previamente segregados conforme sua

constituicdo ou composicao (PNRS).

CONCESSAO: concess3o para a realizagdo do OBJETO contratual, outorgada a
CONCESSIONARIA pelo PRAZO previsto no CONTRATO, nos termos da Lei Federal ne
8.987/95.

CONCESSIONARIA: SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE), constituida de acordo e sob

as leis brasileiras, com o fim exclusivo de executar o OBJETO do CONTRATO.

CONTA DE ARRECADAGAO: conta da prestadora de agua e esgoto, administrada por
instituicdo financeira, com a fungdo de arrecadar, de forma centralizada, os recursos
provenientes da cobranca conjunta das tarifas de agua/esgoto e de RDO, com um unico
codigo de barras, realizada pela prestadora de servicos de agua e esgoto, conforme
estabelecido no presente CONTRATO.

CONTA TRANSITORIA: conta da CONCESSIONARIA, administrada por instituigdo financeira,
destinada a receber os repasses provenientes da CONTA DE ARRECADAGAO no que se refere

as tarifas de RDO, a qual devera observar as condigdes previstas no presente CONTRATO.

CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSAO: é o instrumento juridico firmado entre as
PARTES com o objetivo de regular os termos da CONCESSAO.

CONTROLE: é o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i)
exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas
deliberagdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa,
fundo de investimento ou entidades de previdéncia complementar, conforme o caso; e/ou
(ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de d6rgaos de outra

pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia complementar.

DESTINAGAO: é a destinagdo de residuos que inclui a reutilizag3o, a reciclagem, o tratamento
com tecnologias de beneficiamento de residuos ou outras formas de destinagdes admitidas
pelos o6rgaos competentes do SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (SISNAMA), do
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (SNVS) e do SISTEMA UNIFICADO DE
ATENGAO A SANIDADE AGROPECUARIA (SUASA).
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DISPOSIGAO FINAL: entre elas a disposigio em ATERRO SANITARIO regularmente licenciado,
observando-se as normas operacionais especificas previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, bem como na legislag&o vigente, de modo a evitar danos ou riscos a saude publica

e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos.

ECOPONTO: Pontos de Entrega Voluntaria de Materiais Inserviveis em pequeno volume (que

nao servem mais, como reciclaveis, entulho da construgio civil e objetos volumosos).

EDITAL DE CONCORRENCIA ou EDITAL: é o instrumento que contém o conjunto de
instrugdes, regras e condi¢cGes necessarias a orientagdo do procedimento administrativo de
selegdo da CONCESSIONARIA apta a receber a outorga da CONCESSAO, devidamente
anexado a este CONTRATO como ANEXO 1.

EDUCAGAO AMBIENTAL: processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competéncias voltadas a conservagédo
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida, e sua

sustentabilidade.

ESTAGAO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS (ETR): instalagdo que possibilita a transferéncia
de residuos sélidos de um veiculo coletor para um outro veiculo (transportador), com maior

capacidade de carga.

FATOR DE AVALIAGAO (FA): Fator atribuido ao calculo de reajuste da tarifa com base na
pontuagdo obtida pela CONCESSIONARIA em relagdo ao seu desempenho operacional
durante o ano avaliado, conforme estabelecido nos INDICADORES DE DESEMPENHO,
delimitado no caderno ANEXO do EDITAL.

GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO: é a garantia do fiel cumprimento das obrigagdes
do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONARIA em favor do PODER CONCEDENTE, nos

montantes e nos termos definidos no presente CONTRATO.

INDICADORES DE DESEMPENHO ou QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID:
conjunto de critérios e especificagdes técnicas constantes do INDICADORES DE
DESEMPENHO, delimitado no caderno ANEXO do EDITAL, referentes as metas e aos padroes
de qualidade da prestagdo dos servigos, que serdo utilizados para afericdo do desempenho

e para determinar a remuneragio devida & CONCESSIONARIA.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: um dos instrumentos de politica ambiental, estabelecido por

Lei Federal, Estadual e Municipal, que avalia impactos ambientais dos empreendimentos.
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MUNICIPIOS: entes da Federagio, membros do CDS ALTO SERTAO, que aderiram a prestagio
dos servicos OBJETO do CONTRATO.

OBJETO: exploragdo e prestagao dos servicos coleta, transporte, triagem, transbordo
(transferéncia), tratamento e destinagéo final ambientalmente adequada de residuos sélidos
domiciliares (RDO); de destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos publicos
urbanos (RPU), dos residuos de construgao civil e demolicdo (RCD) e dos residuos dos
servigos de saude (RSS), de coleta seletiva (CS); e atividades correlatas, nos Municipios

integrantes do CDS ALTO SERTAO.

OPEX: valor nominal estimado referente aos custos e despesas operacionais ao longo do

PRAZO de exploragio da CONCESSAO.

ORGANISMO DE INSPECAO ACREDITADA: S3o empresas certificadas pelo INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) para realizar inspegdes

de projeto de acordo com a normas técnicas do referido instituto.
PARTES: 0 PODER CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA.

PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEV): é um equipamento desenvolvido para realizar o
acondicionamento, o manuseio e o transporte de residuos sélidos da coleta seletiva. O sistema

de coleta dos PEVs é feito através de caminhdo tipo Munck.

PLANO DE RECUPERAGCAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD): acdes de remediagdo ambiental
nos “lix6es” existentes nos Municipios que integram o CDS ALTO SERTAO, de acordo com as

diretrizes e objetivos estabelecidos no Caderno de Encargos.
PODER CONCEDENTE ou CONCEDENTE: 0 CDS ALTO SERTAO.

PRAZO: é o prazo de duragido da CONCESSAO, como sendo de 30 (trinta) anos, contados a
partir do inicio da vigéncia do CONTRATO, na forma de sua Clausula Quarta, podendo ser

prorrogado como meio de recomposi¢dao econémico-financeira.

PROPOSTA ou PROPOSTA ECONOMICO-FINANCEIRA: é a PROPOSTA relativa as condig8es
econdmico-financeiras apresentadas pela LICITANTE vencedora, de acordo com os termos e

condicbes do EDITAL.

RECEITAS ORDINARIAS: sio as receitas originarias da remuneragdo mensal (TARIFA) paga
pelos USUARIOS, seja pessoa fisica ou juridica privada ou os MUNICIPIOS, pela prestagio dos
servigos por parte da CONCESSIONARIA
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RECEITAS EXTRAORDINARIAS: s3o as receitas oriundas de atividades ou servigos
complementares, alternativos ou acessoérios, autorizados, no que couber, pelo PODER
CONCEDENTE, compreendendo: i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou
servigos resultantes do processamento dos residuos recebidos, incluindo a geragdo de
energia e créditos de carbono; ii) coleta, transporte e destinagao final de residuos “RCD” e
“RSS” dos grandes geradores privados e recebimento, tratamento e destinagdo final dos
Residuos Publicos Urbanos “RPU”; e iii) outras receitas de atividades nido previstas na

proposta, tais como publicidade, etc.

REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: é a operagio realizada com vistas
a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, por fatos ocorridos durante
a execugdo do CONTRATO, supervenientes a apresentagio da PROPOSTA ECONOMICO-
FINANCEIRA, que representem onerosidade excessiva para a PARTE que requerer, o que
inclui novos servigos ou investimentos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, bem como

aqueles fatos imprevisiveis e que afetem a execugdo do ajuste contratual.

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ou RDO: residuos sdlidos gerados em unidades
residenciais, uni ou multifamiliares, e residuos comerciais com caracteristicas similares as

domiciliares.

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ou RSU: sio aqueles originarios de atividades domésticas em
residéncias urbanas (RDO) e os originarios da varrigao, limpeza de logradouros e vias pUblicas

e outros servigos de limpeza urbana (RPU).

RESIDUOS PUBLICOS URBANOS ou RPU: residuos obtidos na operagdo de limpeza urbana
(logradouros e vias publicas) realizada pela Prefeitura, tais como varrigcdo, poda, capina,

entulho e volumosos.

RESIDUOS DOS SERVIGOS DE SAUDE ou RSS: residuos relacionados com o atendimento a
saude humana, proveniente de Hospitais, Unidades de Saude da Familia, Unidades de Pronto

Atendimento e Clinicas.

RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL E DEMOLIGAO ou RCD: residuos gerados nas construgdes,
reformas, reparos e demolicdes de obras de construgdo civil, incluidos os resultantes da

preparagdo e escavacgido de terrenos para obras civis.

SISTEMA: Todo o sistema de coleta, transporte, triagem, transbordo (transferéncia),
tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada de residuos solidos domiciliares

(RDO); de destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos dos servigos de saude
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(RSS), dos residuos publicos urbanos (RPU) e dos residuos de construgao civil e demoligéo
(RCD); de coleta seletiva (CS) e atividades correlatas, tal como definido pelo Caderno de

Encargos.

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: é a sociedade que sera constituida pela
LICITANTE vencedora da LICITAGAO, sob a forma de uma sociedade anénima ou sociedade

limitada, para a consecugio do OBJETO da CONCESSAO.

SUBCONTRATADAS: s3o as empresas indicadas pela CONCESSIONARIA para o
desenvolvimento de quaisquer atividades relativas & execugio do OBJETO da CONCESSAO.

TARIFA: é a denominagio da remuneragio a ser paga pelos USUARIOS & CONCESSIONARIA,
em fungao da prestagao dos servigcos descritos neste CONTRATO e seus ANEXOS, de acordo

com as periodicidades definidas, dividindo- se em TUF, TEP e TAUF.

TARIFA DO USUARIO FINAL (TUF): trata-se do valor devido mensalmente 3 CONCESSIONARIA
pelos USUARIOS, em decorréncia da COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO
(TRANSFERENCIA), TRATAMENTO e da DISPOSIC}Z\O FINAL do RDO, calculado na forma
prevista, neste CONTRATO.

TARIFA DO ENTE PUBLICO (TEP): trata-se do valor cobrado por tonelada do MUNICIPIO pela
prestagao dos servigos de coleta, transporte e transbordo (transferéncia) de RPU, RSS e RCD,

e disposicao final de RPU, RSS e RCD, calculado na forma prevista, neste CONTRATO.

TARIFA ALTERNATIVA DO USUARIO FINAL (TAUF): trata-se do valor ao valor do consumo

minimo utilizado pelas prestadoras dos servigos de agua que sera cobrado em R$/m?.

TRANSBORDO (TRANSFERENCIA) DE RESIDUOS SOLIDOS: é a passagem dos residuos
coletados em caminhdes compactadores com capacidade menor para caminhdes de
transporte com maior capacidade de carga, quando necessario for, a fim de permitir a
prestagdo de um servico mais eficiente no transporte dos residuos até o local do ATERRO

SANITARIO.

TRATAMENTO: processo que envolve alteragdo das propriedades fisicas, quimicas ou
biolégicas dos Residuos Solidos Urbanos e que visa recuperar, separar ou neutralizar
determinadas substincias presentes nos Residuos Solidos Urbanos, reduzindo sua massa e

volume.

UNIDADE DE COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS ORGANICOS (UCO): instalagio onde s#o

processados os residuos organicos.
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USUARIO ou USUARIOS: a populagdo dos MUNICIPIOS do CDS ALTO SERTAO de quem sera
cobrada a TUF pelos servicos de COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO
(TRANSFERENCIA), TRATAMENTO e DESTINA(}AO FINAL de RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (RDO) dos MUNICIPIOS integrantes do CDS ALTO SERTAO, na forma definida

e permitida pela legislagao.

VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria especializada que podera ser
contratada pela AGENCIA REGULADORA, is suas expensas.

3. INTERPRETAGAO

3.1. Para fins deste CONTRATO, de seus ANEXOS e de documentos correlatos,

adotam-se as seguintes regras de interpretacdo, exceto quando o contexto ndo

permitir:

3.1.1.As definigdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

4. ANEXOS

e plural;

Referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as

PARTES;

No caso de divergéncia entre o CONTRATO e seus ANEXOS ou entre o
CONTRATO e 0 EDITAL, prevalecera o disposto no CONTRATO;

No caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles emitidos
pelo PODER CONCEDENTE, e, em caso de divergéncia entre ANEXOS
elaborados pelo PODER CONCEDENTE, prevalecera o de data mais recente;

Os titulos atribuidos aos Itens e Subitens servem apenas como referéncia e
nao devem ser considerados para fins de interpretagdo das disposi¢cdes

neles contidas.

4.1. Integram o presente CONTRATO os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO I — EDITAL de Concorréncia n° [@] e seus ANEXOS;
b) ANEXO Il - Proposta da CONCESSIONARIA;

c) ANEXO Ill — Carta de apresentagdo de proposta;
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d) ANEXO IV - Estatuto Social da Concessionaria (SPE);
e) ANEXO V - Termo de Adesdo aos Servigos Opcionais;
f) ANEXO VI - Termo de Transferéncia dos Servigos; e
g) ANEXO VIl - TermSheet das Debéntures.

h) ANEXO VIIlI - Estrutura de Garantias

5. OBJETO

5.1.

O OBJETO do presente CONTRATO é a CONCESSAO & empresa/consdrcio [+] da
exploragdo e execugdo dos servigos de coleta, transporte, triagem, transbordo
(transferéncia), tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos
residuos soélidos domiciliares (RDO), dos residuos publicos urbanos (RPU), dos
residuos da construgao civil e demoligdo (RCD), dos residuos dos servigos de
saude (RSS), coleta seletiva (CS) e atividades correlatas, no ambito dos
Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO, nos termos devidamente
autorizados pelas leis municipais, em conformidade com as condigles, as
especificagOes, o detalhamento e os demais elementos técnicos estabelecidos
no EDITAL DE CONCORRENCIA n? [] e em seus ANEXOS, em especial o
CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO I, que, juntamente com a PROPOSTA da
CONCESSIONARIA, datada de [+] (ANEXO Il deste CONTRATO), passa a fazer
parte integrante deste CONTRATO, como se nele estivesse integral e
expressamente reproduzido. Os servigos a serem executados pela
CONCESSIONARIA estio detalhados no CADERNO DE ENCARGOS constante do

ANEXO I do Edital, e podem ser assim resumidos:

5.1.1. SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DOS MUNICiPIOS (RDO):

Compreende a TRIAGEM, TRANSFERENCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO e a

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RDO) nas zonas

urbana, rural e areas de dificil acesso dos MUNICIPIOS, conforme detalhado no
CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL), a serem remunerados através das TUF-

D (tarifa do usuario final de carater obrigatdrio que por sua vez ird remunerar para os

servigos de triagem, transferéncia (transbordo), tratamento e a destinagdo final de

residuos solidos urbanos domiciliares).

A COLETA e o TRANSPORTE do RDO pela CONCESSIONARIA dependem da

ades3o dos MUNICIPIOS a tais servigos, mediante instrumento préprio a ser aderir em

carater opcional através das TUF-C (tarifa do usuario final de carater opcional que por
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sua vez ird remunerar para os servicos de coleta e transporte de residuos sélidos

urbanos domiciliares).

A qualquer tempo, no ambito do curso do contrato, quando o inadimplemento
dos servicos ora citados superar os patamares previsto no Plano de Negdécios
Referencial (patamar médio de 18,00% de inadimpléncia), que por sua vez sdo servigos
de carater obrigatdrio, essenciais e continuados, ou ainda, venham a ocorrer acima dos
indices previstos em contrato, ou ainda explicitados em matriz de riscos, a parcela
remuneratoria ndo adimplida que superar os patamares previstos no Plano de Negocios
Referencial (patamar médio de 18,00% de inadimpléncia) devera ser paga pelos entes
publicos envolvidos a CONCESSIONARIA, garantindo assim a correta remuneragio da
CONCESSIONARIA, uma vez que a administragdo publica devera através de
contraprestagdo pecuniaria fornecer o pagamento garantindo a manutencgdo dos
servicos em questdo. Desse modo, caso haja o pagamento posteriormente por parte
dos contribuintes, os valores liquidos arrecadados, abatendo assim os custos e
despesas incorridos com a cobranca. Tais valores em questdo deverdo prioritariamente
serem devolvidos aos entes publicos no prazo de até 30 (trinta) dias apods o seu
recebimento, sejam eles através de renegociagdo, cobranga extrajudicial ou ainda

cobranga judicial.
5.1.2. SISTEMA DE RESIDUOS PUBLICOS URBANOS (RPU):

Compreende TRIAGEM, TRANSFERENCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO e
a DESTINAGAO FINAL dos residuos decorrentes dos servicos publicos urbanos (RPU),
a exemplo de volumosos e inserviveis (a exemplo de “cata treco” ou “cata bagulho®),

servicos congéneres, varrigdo, capina e poda.

Destaca-se que ndo sdo OBJETO da CONCESSAO os servigos publicos urbanos
(a exemplo de volumosos e inserviveis, servicos congéneres, varricdo, capina e poda),
porém, apenas a TRIAGEM, TRANSFERENCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO ¢ a
DESTINAGAO FINAL dos residuos produzidos na realizagdo da limpeza urbana.
Ademais, destaca-se que os MUNICIPIOS poderdo aderir aos servicos de COLETA e o
TRANSPORTE de RPU pela CONCESSIONARIA, mediante instrumento préprio e que por

sua vez serdo remunerados através de Tarifa do Ente Publico (TEP).
5.1.3. SISTEMA DE RESIDUOS DE SERVIGO DE SAUDE (RSS):

Compreende os servicos de TRATAMENTO e DESTINAGAO FINAL de Residuos
de Servico de Salde das Unidades Municipais, localizadas nos MUNICIPIOS que
integram o CDS ALTO SERTAO, bem como a implantagdo de Unidade de Tratamento
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Térmico (AUTOCLAVE), conforme condigbes, especificagdes e quantitativos constantes
no CADERNO DE ENCARGOS a ser remunerada através de Tarifa do Ente Publico (TEP)

especifica.

Os MUNICIPIOS poderdo aderir aos servicos de COLETA e TRANSPORTE de RSS
pela CONCESSIONARIA, mediante instrumento préprio, a ser remunerada através de

Tarifa do Ente Publico (TEP) especifica.

5.1.3.1. A Implantagdo de Unidade de Tratamento Térmico (AUTOCLAVE) dos
Residuos de Saude (RSS), se dara na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;

5.1.4. SISTEMA DOS RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL E DEMOLIGAO (RCD):

Compreende os servigos de TRIAGEM, TRATAMENTO e DESTINAGAO FINAL de
Residuos da Construgdo Civil e Demolicdo (RCD), mediante instrumento proprio, a ser

remunerada através de Tarifa do Ente Publico (TEP) especifica.

Os MUNICIPIOS poderdo aderir aos servigos de COLETA e TRANSPORTE de RCD
pela CONCESSIONARIA, mediante instrumento préprio, mediante instrumento préprio,

a ser remunerada através de Tarifa do Ente Publico (TEP) especifica.

5.1.4.1. A Construcdo e Operagdo de Unidade de Recebimento, Triagem e
Reciclagem de Residuos de Construgao Civil, Demolicdo e Volumosos

(RCD), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS;
5.1.5. DESTINAQAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS:

A DESTINAGAO FINAL compreende a destinagdo segura dos residuos de RDO,
de RPU, de RSS e de RCD observando-se as normas operacionais especificas, de modo
a evitar danos ou riscos a saude publica e a minimizar os impactos ambientais

adversos.

Para o periodo inicial de contrato, os residuos coletados (RDO) nos Municipios
que integram o CDS ALTO SERTAO deverio ser transportados para um aterro licenciado

mais préximo, cuja escolha se dara a critério da CONCESSIONARIA.

Apds a construgdo da CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS (Aterro
Sanitario), de responsabilidade da CONCESSIONARIA, os residuos deverdo seguir para
a CENTRAL DE VALORIZAGCAO DE RESIDUOS (CVR), também de responsabilidade da
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CONCESSIONARIA.

A vida Util projetada para a CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a ser

construida devera ser superior a 30 (trinta) anos. A CONCESSIONARIA devera prever

uma ampliagdo ou construcdo de uma nova Célula de Aterramento para o periodo

posterior ao encerramento da vida util da Célula de Aterramento de Rejeitos que sera

construida para atendimento aos MUNICIPIOS, cujo inicio da implantagio se dara, no

minimo, com antecedéncia de 02 (dois) do encerramento da vida util desta Célula de

Aterramento anteriormente mencionada.

O SISTEMA de DESTlNAQAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS
RESIDUOS SOLIDOS tem como ponto central a implantagio do “COMPLEXO PARQUE
DO SOL” que engloba:

5.1.5.1.

5.1.5.2.

5.1.5.3.

5.1.5.4.

5.1.5.5.

5.1.5.6.

A Pré-Implantagdo, Projeto, Licenciamento, Implantagéo, operagéo,
encerramento e pdés encerramento da Central de Valorizagdo dos
Residuos (CVR), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

A Implantagdo e Operacgdo de coleta de organicos em feiras livres e
mercados publicos a partir do uso de caminhd&es roll-on roll-off e
contéineres estacionarios do tipo caixas compactadoras com
capacidade volumétrica minima de 17 m?3, na forma prevista no

CADERNO DE ENCARGOS;

A Implantagdo e Operagdo da Central de Tratamento Mecénico

Biologico (CTMB), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

A Implantagdo e Operagdo de Unidade de Compostagem dos
Residuos Organicos (UCO), na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;

A Construgao, implantagdo, operagdao e manutengao de Estagdes de
Transferéncia de Residuos (ETR), na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;

A Construgdo e Operagio da CELULA DE ATERRAMENTO DE

REJEITOS (Aterro Sanitario), na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;
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5.1.5.7. A Implantagao e Operagao de Viveiro de Mudas na CVR;

5.1.5.8. A Implantagdo e Operagédo de uma Trilha Ecolégica no Parque do Sol,
através da qual os visitantes conhecerdao o Sistema Integrado de

Residuos Solidos e seus reflexos;

5.1.5.9. A Implantagdao e Operagdao de um Centro de Educagdo Ambiental
com aglOes de integracdo diarias, que recebera visitas de estudantes
e da comunidade com o objetivo de interagir com os educadores
ambientais, aprofundando os conhecimentos relativos aos residuos

solidos.

5.1.5.10. A Implantacdo e Operagdo de 02 (duas) Centrais de Separagio,
Triagem e Tratamento Manual ou Mecanizado de Residuos
Domiciliares (CTM), nos Municipios de Urandi e Caetité, na forma

prevista no CADERNO DE ENCARGOS;
5.1.6. RECUPERAC}I"\O DE AREAS DEGRADADAS (LIXOES) E EDUCAGﬂO AMBIENTAL
O Sistema Integrado dos Residuos Sélidos compreende ainda os seguintes itens:

5.1.6.1. A Elaboragdo e Execugdo de Plano de Recuperagio de Areas

Degradadas (PRAD);

5.1.6.2. A Implantagdo de Programa de Educagdo Ambiental, de Apoio
Comunitario aos catadores, da Solugdo Logistica dos Sistemas de
Coleta, Transporte e Destinagdo Final, e de Recuperacgdo das areas

dos Antigos Lixdes;
5.1.6.3. Acgles de capacitagao da equipe do PODER CONCEDENTE.
5.1.7. SERVIGOS DE COLETA SELETIVA

A COLETA SELETIVA de residuos reciclaveis sera realizada, inicialmente, no
modelo “ponto a ponto”, a ser ampliado pelos MUNICIPIOS para o modelo “porta a

porta”. Os servigos incluem:

5.1.7.1. A Implantagdo e Operagao de Ecopontos, incluindo a coleta e
transporte de residuos provenientes destes Ecopontos para as

associagles e/ou cooperativas de reciclagem indicadas pelos
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

MUNICIPIOS; e

5.1.7.2. A Construgdo e a Operagdo de 18 (dezoito) Ecopontos, divididos a
cada area ou microrregido com populagdo superior a 25 mil

habitantes;

5.1.7.3. A Implantagdo e operagdo de 120 (cento e vinte) pontos de entrega
voluntaria (PEVs), incluindo a coleta e transporte dos residuos
provenientes desta coleta seletiva para as associagdes e/ou

cooperativas de reciclagem indicadas pelos MUNICIPIOS.

5.1.8. ATIVIDADES CORRELATAS

Engloba a exploragdo de atividades e a prestagao de servigos correlatos e
complementares, autorizados pelo PODER CONCEDENTE, com vistas a
obtengdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, em beneficio da modicidade das
TARIFAS.

N3o se incluem nos servigos concedidos os servicos de limpeza e conservagdo de
logradouros publicos, tais como varricdo das vias e areas publicas, capina, podas,
coleta e transporte dos respectivos residuos, os quais serdo realizados diretamente

pelos MUNICIPIOS ou por empresas por eles contratadas.

A execugdo dos servicos licitados e o cumprimento das obrigacdes da
CONCESSIONARIA, previstas neste CONTRATO, deverdo obedecer as normas, aos
padroes e as demais exigéncias da legislagdo de regéncia e dos atos normativos
editados pela AGENCIA REGULADORA, bem como as condi¢cdes e as exigéncias do
EDITAL, do CADERNO DE ENCARGOS e dos demais ANEXOS que integram o
presente CONTRATO.

Os MUNICIPIOS poderdo aderir a contratagdo dos servicos de COLETA e
TRANSPORTE de RDO, de RPU, de RCD e de RSS, cabendo 4 CONCESSIONARIA
presta-los dentro das condigdes fixadas em instrumento proéprio, observando-se
as disposigdes do presente CONTRATO e seus ANEXOS.

A CONCESSAO objeto do presente CONTRATO n3o implicard transferéncia a

CONCESSIONARIA da titularidade dos servicos publicos, que continuardo

pertencendo aos MUNICIPIOS, nos termos das leis vigentes.
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5.6.

Os servicos OBJETO desta CONCESSAO serdo divididos em 3 fases, na forma
prevista no ANEXO | do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS) e conforme detalhado
no CONTRATO DE CONCESSAO.

6. PRAZO E EFICACIA

6.1.

6.2.

6.3.

O presente CONTRATO de CONCESSAO terd prazo de vigéncia de 30 (trinta)

anos, contados a partir do cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:

(i) emissdo da Ordem de Servigo, (ii) liberago das areas objeto da CONCESSAO
pelo PODER CONCEDENTE e (iii) celebracdo do acordo comercial de

cofaturamento junto a concessionaria de saneamento basico..

O CONTRATO de CONCESSAO n3o sera passivel de prorrogagdo quanto ao seu

PRAZO de vigéncia, salvo na hipdtese de revisdo extraordinaria como meio de

recomposicdo econdmico-financeira.

O PRAZO da CONCESSAO se divide em 03 (trés) FASES distintas, como previsto
no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL), a saber:

6.3.1.

6.3.2.

FASE 1 - FASE PRE-OPERACIONAL, que inicia com a assinatura do
CONTRATO e termina com a emissdo da Ordem de Servigo pelo
CONCEDENTE, cuja duracgdo sera de até 30 (trinta) dias. Nessa fase, a
CONCESSIONARIA devera se familiarizar com as atividades e os
procedimentos até entdo adotados pela(s) empresa(s) que executa(m),
atualmente, as atividades OBJETO da CONCESSAO, acompanhando os
servicos por ela(s) realizado(s), sem qualquer interferéncia, objetivando
capacitar seu pessoal. Durante esse periodo, a CONCESSIONARIA n3o
podera efetuar qualquer cobranga aos USUARIOS;

FASE 2 - inicia-se com a emissao da Ordem de Servico pelo PODER
CONCEDENTE, quando entio a CONCESSIONARIA assumird plenamente
todas as atividades OBJETO da CONCESSAO. Nesta fase se iniciara a
cobranga da tarifa aos USUARIOS pelos servigos prestados. O término da
Fase 2 se dard quando a CONCESSIONARIA finalizar a construgdo do
COMPLEXO PARQUE DO SOL, que sera utilizado pela CONCESSIONARIA para
as atividades de DESTINAGAO FINAL, na forma, prazo e condigdes
estabelecidos no CADERNO DE ENCARGOS. O PODER CONCEDENTE
permitira, excepcionalmente, durante os primeiros 180 (cento e oitenta) dias

contados da emissdo da Ordem de Servigo, a utilizagdo de frotas de
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6.4.

6.5.

6.6.

6.3.3.

veiculos/maquinas locados e/ou com data de fabricagdo superior a 05
(cinco) anos, desde que devidamente vistoriados e aprovados, até que se
complemente o prazo para entrega dos novos veiculos/maquinas
apresentados pela CONCESSIONARIA;

FASE 3 - periodo que se inicia com o inicio da operagdo da CVR e termina
com o fim da vida Util da CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS e inicio
da operagdo de nova CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS no
COMPLEXO PARQUE DO SOL. Nesta fase, encerra-se o PRAZO do
CONTRATO, com a entrega dos BENS REVERSIVEIS ao PODER
CONCEDENTE.

S3o0 condigdes para a emissdo da Ordem de Servigo pelo CDS ALTO SERTAO:

6.4.1. A apresentagio, pela CONCESSIONARIA, dos Seguros de que tratam o Item

30;

6.4.2. A apresentagdo, pela CONCESSIONARIA, da relagdo dos bens reversiveis,

como previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

A CONCESSIONARIA se obriga a cumprir todos os prazos e metas do
cronograma constante do CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO | do EDITAL.

Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO contar-se-3o em dias

corridos, excluindo-se o primeiro dia e contando-se o ultimo, salvo expressa

referéncia a contagem em dias Uteis.

CONDIGOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

71.

7.2,

Os servigos OBJETO da presente CONCESSAO deverio ser executados em estrita
observancia do EDITAL DE CONCORRENCIA n?[...] e de seus ANEXOS, em especial
o CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO I, parte integrante deste CONTRATO.

O Plano de Investimentos e Operagao (P10), previsto no CADERNO DE ENCARGOS

— ANEXO I, devera guardar compatibilidade com os termos deste CONTRATO e
de seus ANEXOS e devera ser entregue ao PODER CONCEDENTE e & AGENCIA

REGULADORA, em carater informativo e nao vinculante, até o final da 12 Fase,

para aprovagao.

7.2.1.

O PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA podem solicitar
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

esclarecimentos e informagdes complementares que julgarem relevantes.

7.2.2. Eventuais alteragdes do PIO ao longo da concessao deverdo ser informadas

ao PODER CONCEDENTE e & AGENCIA REGULADORA por meio da

apresentagdo de uma nova versdo consolidada do documento.

A CONCESSIONARIA devera estar completamente pronta e apta a assumir os
servicos OBJETO deste CONTRATO no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua assinatura, quando se encerra a FASE 1 da CONCESSAO,
mediante a emissao da Ordem de Servigo pelo PODER CONCEDENTE.

E da responsabilidade dos MUNICIPIOS, inclusive daqueles que posteriormente
venham a aderir aos servigos objeto deste CONTRATO, assumir os 6nus e os
custos decorrentes do término antecipado de Contratos Administrativos cujos
objetos coincidam parcialmente com o objeto deste CONTRATO, a fim de permitir

que a CONCESSIONARIA inicie a FASE 2 da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA podera assumir em etapas as atividades e os servigos objeto
da CONCESSAO, no decorrer do PRIMEIRO ANO do CONTRATO, quando o PODER
CONCEDENTE entender apropriado. Nessa hipotese, o PODER CONCEDENTE

emitira Ordens de Servigo parciais.

A CONCESSIONARIA podera propor alternativas operacionais, realizar alteragdes
e evolugdo dos projetos de forma a assegurar melhorias na qualidade, expansao
dos servigos e/ou redugdo dos custos, as quais somente poderdo ser implantadas
apos certificagio pelo ORGANISMO DE INSPEGAO ACREDITADA, ou, quando
couber, mediante Termo Aditivo. Tais medidas alternativas ndo poderao acarretar
quaisquer 6nus ao PODER CONCEDENTE ou aos USUARIOS.

A CONCESSIONARIA devera executar os servigcos descritos no Item 3 (OBJETO
DO CONTRATO), de forma adequada, satisfazendo-se as condigdes de
regularidade, continuidade, eficiéncia, economicidade, seguranca e atualidade, a
serem aferidas em conformidade com o EDITAL, seus ANEXOS e com a sua
PROPOSTA.

A regularidade e a continuidade serdo caracterizadas pela prestagdo continua
dos servigcos. Ndo caracteriza descontinuidade a interrupgao dos servigcos em
situagdo de emergéncia, quando devidamente justificada e motivada por razdes

de ordem técnica ou de seguranga ndo imputaveis 3 CONCESSIONARIA.
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Para garantia da manutengdo das condigbes adequadas a prestagdo de servigos,
a CONCESSIONARIA mantera quadro permanente de pessoal técnico plenamente

capacitado durante todo o periodo de vigéncia do CONTRATO.

7.10. A qualidade, a eficiéncia e a seguranga dos servigos prestados pela

7.1

CONCESSIONARIA serdo aferidas através dos INDICADORES DE DESEMPENHO
constantes do ANEXO IV do EDITAL.

A atualidade dos servigos sera caracterizada pela modernidade dos
equipamentos, das instalagbes e das técnicas de prestagdo dos servigos
concedidos, com a absorgdo dos avangos tecnoldgicos advindos ao longo do
PRAZO da CONCESSAO, que tragam beneficios para os USUARIOS, respeitadas
as disposicbes do presente CONTRATO, a modicidade tarifaria e o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

7.12. Serdo admitidos, no SISTEMA, residuos de outros geradores, ndo oriundos dos

MUNICIPIOS, sem necessidade prévia de aprovagio pelo PODER CONCEDENTE,
observada a condigdo prevista na Clausula 8.1.2 do CONTRATO.

REMUNERAGAO

8.1.

A remuneragio da CONCESSIONARIA, durante o PRAZO de execugido dos
servicos OBJETO deste CONTRATO, sera efetivada das seguintes formas:

8.1.1.RECEITAS ORDINARIAS: s3o as receitas mensalmente obtidas pela
CONCESSIONARIA, originarias da remuneragdo mensal paga pelos
USUARIOS dos servigos concedidos, ai incluidas pessoas fisicas e juridicas
e os MUNICIPIOS, pela efetiva prestacdo desses servicos pela
CONCESSIONARIA.

8.1.2. RECEITAS EXTRAORDINARIAS OU ACESSORIAS: sio as receitas oriundas de
atividades ou servicos complementares, alternativos ou acessorios,

autorizados, no que couber, pelo PODER CONCEDENTE, compreendendo:

0) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou servigos

resultantes do processamento dos residuos recebidos;
(i) os valores de servicos de gestdo de residuos a terceiros publicos
ou privados, observado o disposto na Clausula 8.2 deste

CONTRATO;
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outras receitas de atividades nao previstas na proposta, tais como
publicidade, entre outras. Fixa-se o percentual de 3,00% (trés por
cento) da receita extraordinaria bruta para aplicagdo em beneficio
da modicidade das TUFs, na forma prevista neste CONTRATO e de
acordo com o artigo 11, da Lei n° 8.987/95, pertencendo a

CONCESSIONARIA o valor remanescente.

No caso de a CONCESSIONARIA pretender prestar servigos de
TRIAGEM, TRANSFERENCIA (TRANSBORDO) e de DESTINAGAO
FINAL de residuos solidos de municipios ndo integrantes do CDS
ALTO SERTAO, deverd obter a prévia aprovagio do PODER
CONCEDENTE, revertendo-se, neste caso, o percentual de 3% (trés
por cento) do valor do resultado operacional liquido em beneficio da
modicidade das TUFs.

Acordam as PARTES que, previamente ao inicio da exploragdo de
eventual atividade destinada & obtengdo de RECEITA ACESSORIA,
caso a CONCESSIONARIA verifique que o percentual de reversdo em
beneficio da modicidade tarifaria torna inviavel a prestacdo do
servigo, as PARTES poderdo, por proposigao justificada da
CONCESSIONARIA, estabelecer o percentual que se mostre

econbmica e financeiramente viavel para cada tipo de atividade.

A CONCESSIONARIA fica autorizada, pelo PODER CONCEDENTE, a explorar,

direta ou indiretamente, os servicos complementares, alternativos e acessoérios

abaixo especificados, sendo certo de que outros servigos ndo expressamente

listados devem ser submetidos a prévia aprovagao do PODER CONCEDENTE:

8.2.1. Servicos pré-autorizados:

8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.1.4.

8.2.1.5.

8.2.1.6.
8.2.1.7.

Prestacdo de servigos de correspondente bancario nos pontos de
atendimento ao cidaddo (PAC);

Prestacdo de servicos de clube de beneficios e recompensas para
engajamento do relacionamento com a rede de usudrios e unidades
consumidoras;

Geracgao e Comercializagdo de unidades de compostagem;

Geragdo e Comercializagdo de materiais reciclaveis;

Geragdo e Comercializacdo de unidades de reflorestamento em
areas degradadas e lix0es;

Geragao e Comercializagdo de Energia;

Geragdo e Comercializagdo de Créditos de Reciclagem;
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.2.1.8. Geragdo e Comercializagdo de Créditos da Logistica Reversa;

8.2.1.9. Geragdo e Comercializagdo de Créditos de Carbonos;

8.2.1.110. Coleta, Transporte, Transferéncia e Destinagdo Final de RDO, RSS,
RCD e RPU de Grande Geradores Privados, que ultrapassem a

quantidade estabelecida em norma.

O valor das TUFs serdo cobradas na fatura dos servigos publicos de agua e
esgoto, utilizando-se do mesmo codigo de barras, e sera depositado na CONTA
DE ARRECADAGAO. A CONCESSIONARIA devera manter, junto a uma instituigdo
financeira, a CONTA TRANSITORIA destinada a receber os repasses da CONTA
DE ARRECADAGAO relativos as suas receitas.

O valor maximo das TUFs é aquele calculado conforme critério disposto no
CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO 1 do EDITAL.

O acordo comercial referido na Clausula 8.3 determinard que a instituigcao
financeira administradora da CONTA DE ARRECADAGAO devera proceder ao
repasse dos valores devidos & CONCESSIONARIA, para a CONTA TRANSITORIA,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do respectivo

recebimento.

Fica estabelecido que a CONCESSIONARIA somente fard jus ao recebimento
integral da TARIFA a partir da emissdo da Ordem de Servigo pelo PODER
CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA fara jus ao recebimento de 100,00% (cem por cento) do
valor das TUF-D, assim que iniciar a triagem, transferéncia (transbordo) e
disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos domiciliares coletados
nos MUNICiPIOS para o ATERRO SANITARIO LICENCIADO SOB ESCOLHA DA
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA fara jus ao recebimento de 100,00% (cem por cento) do
valor das TUF-C, assim que iniciar a coleta e transporte dos residuos
domiciliares coletados nos MUNICIPIOS para o ATERRO SANITARIO LICENCIADO
SOB ESCOLHA DA CONCESSIONARIA ou ESTAQAO DE TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS (ETR)

O contrato de administragdo da CONTA TRANSITORIA devera também contar
com mecanismo de retengio de eventual multa devida pela CONCESSIONARIA,
em decorréncia do inadimplemento de quaisquer obrigacdes previstas neste

CONTRATO, na forma da Clausula 29 do CONTRATO. Para a aplicagcdo da multa,
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o PODER CONCEDENTE devera deflagrar processo administrativo, a ser

conduzido conforme Clausula 29 do CONTRATO e em observancia ao devido

processo legal, a ampla defesa e o contraditorio. Ao final do tramite processual,

caso se decida pela aplicagdo da sangdo, o PODER CONCEDENTE devera

informar a instituicdo financeira o valor da multa aplicada para fins de retengéo.

Realizada a comunicagdo formal do valor, a instituicdo financeira devera

transferi-lo para o PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 72 (setenta e

duas) horas.

8.10. O pagamento, pelos MUNICIPIOS, do servico de COLETA e TRANSPORTE de
RPU, RCD e RSS, com base na TARIFA DO ENTE PUBLICO, devera obedecer as

seguintes regras e condigdes:

8.10.1.

8.10.2.

8.10.3.

O pagamento sera efetuado com periodicidade mensal, mediante crédito na
conta corrente da CONCESSIONARIA, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da aprovagdo da medigdo, pelo Municipio, devendo para tanto ser
encaminhada a medigdo aprovada juntamente com a nota fiscal de servicos

corretamente emitida.

O valor da contrapartida na forma de tarifa do ente publico (TEP) a ser pago
pelo servigo serd calculado com base na TARIFA DO ENTE PUBLICO, por
tonelada de RPU e RCD e por quilograma de RSS recebida pela
CONCESSIONARIA, mediante medigdo acompanhada e aferida pelo PODER
CONCEDENTE, a partir de boletins diarios dos servigos, emitidos com base
na totalidade das pesagens realizadas no periodo e dos relatérios mensais

consolidados.

O valor da contraprestacdo pecuniaria a ser paga pela auséncia de
completude no carater arrecadatério das TARIFAS DOS USUARIO FINAL
(TUF) sera calculado com base na inadimpléncia de cada municipio no que
tange a arrecadacdo dos servigos domiciliares, mediante boletim financeiro
acompanhado e aferida pelo PODER CONCEDENTE, a partir de boletins
diarios dos servigos, emitidos com base na totalidade das pesagens
realizadas no periodo e dos relatorios mensais consolidados da arrecadagéio
realizada no periodo através das TARIFAS DOS USUARIO FINAL (TUF). Caso
a CONCESSIONARIA venha a obter tais recursos ora inadimplidos
posteriormente, seja através de notificagdo extrajudicial, cobranca judicial,
ou ainda, renegociagdo administrativa da divida, a CONCESSIONARIA devera
repassar no prazo de 30 (trinta) dias ao PODER CONCEDENTE o valor liquido

arrecadado (abatendo-se assim os descontos concedidos, custos e
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despesas com o controle, cobranga, honorarios de assessores juridicos e

outras despesas que venham a ocorrer).

8.10.4. A CONCESSIONARIA devera elaborar, manter e encaminhar, mensalmente,

ao PODER CONCEDENTE, até o quinto dia util do més subsequente, os
boletins de medigdo contendo as pesagens dos residuos, seja em ATERRO
SANITARIO LICENCIADO, na CVR ou na ESTAGAO DE TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS (ETR), devidamente medidos em balanga apropriada,
identificando, no minimo: veiculo transportador, dia, hora, peso de cada

pesagem (entrada/saida — cheio/vazio), conteudo, origem e destino.

8.10.5. O PODER CONCEDENTE fara a analise e emitira, se for o caso, Boletim de

Retificagdo da medigdo até o décimo dia util do més, ou aprovara, no mesmo
prazo, a medigdo encaminhada pela CONCESSIONARIA, para possibilitar a
posterior emissdo da fatura pela CONCESSIONARIA.

8.10.6. O PODER CONCEDENTE, ouvida a CONCESSIONARIA, definird a forma de

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

tramitagdo dos documentos, dando preferéncia aos meios eletrbénicos.

Caso seja constatada alguma irregularidade na fatura emitida pela
CONCESSIONARIA ou nos documentos que a integram, estes serdo devolvidos
para as devidas corregdes, reiniciando a contagem dos prazos quando da

apresentacgdo dos documentos corrigidos.

A aceitagdo das medi¢cBes e o pagamento das faturas correspondentes nao
isentard a CONCESSIONARIA das responsabilidades contratuais, nem implicara o
recebimento definitivo dos servigos, que somente se dard mediante verificagdo

do cumprimento das respectivas condigbes de execugao.

O pagamento dos servigos executados sera efetuado mediante a apresentagao
de requerimento, recibo e fatura, em papel timbrado da CONCESSIONARIA,
expedidos em 03 (trés) vias, devidamente atestados pelo setor competente do
PODER CONCEDENTE.

Somente serdo consideradas, nas medigcdes mensais de que tratam os itens
acima, os servigos efetivamente prestados pela CONCESSIONARIA aos
MUNICIPIOS.

VALOR DO CONTRATO

9.1.

O valor global nominal estimado do CONTRATO ¢é de R$3.968.236.656,86 (trés
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bilhdes, novecentos e sessenta e oito milhdes, duzentos e trinta e seis mil,
seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), resultante do

somatorio das RECEITAS em valores reais.

10. INDICADORES DE DESEMPENHO

10.1.

Os INDICADORES DE DESEMPENHO a serem atingidos pela CONCESSIONARIA na
execugdo do CONTRATO encontram-se especificados no ANEXO IV do EDITAL.

1. GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

"1

11.2.

1.3.

1.4.

Na assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA apresentou ao PODER
CONCEDENTE a GARANTIA DE EXECU(}AO DO CONTRATO, na modalidade de
seguro garantia, nos valores referenciais estipulados para cada periodo vide
Tabela 23 Garantia Execugdo do Contrato (Anexo Il — estudo de viabilidade e
modelagem econdémico-financeira) sobre o valor do CONTRATO, bem como

atendidas as especificagdes do EDITAL.

PERIODO CONTRATUAL % VALOR DA GARANTIA
0-2 1,00% R$39.682.366,57
3-10 0,50% R$19.841.183,29
1 - 20 0,25% R$9.920.591,64
21 - 28 1,00% R$39.682.366,57
29 - 30 0,05% R$1.984.118,33

O valor efetivo da garantia devera ser recomposto pela CONCESSIONARIA,
levando em consideragdo o percentual indicado na Subclausula 11.1, sempre que
o PODER CONCEDENTE executar, total ou parcialmente, o seu valor, em razido da
cobranga de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE ou

a terceiros.

O valor da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO devera ser reajustado sempre
que houver o reajustamento e/ou a revisdao das TUFs, nas mesmas datas e pelo
mesmo percentual, devendo a CONCESSIONARIA, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias do reajuste/revisdo, apresentar ao PODER CONCEDENTE apolice

complementar com o novo valor da Garantia de Execugdo do CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO tera vigéncia durante todo o PRAZO
do CONTRATO, cabendo & CONCESSIONARIA, em caso de término do prazo da
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Garantia antes desse prazo ou de eventual prorrogacdo do prazo contratual,
comprovar sua renovagdo ao PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias Uteis

antes do seu vencimento.

11.4.1. Se a CONCESSIONARIA n3o comprovar a renovagdo da Garantia de que trata

11.5.

11.6.

1.7.

11.8.

11.9.

a Subclausula 11.1, sera notificada pelo PODER CONCEDENTE para fazé-lo no
prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificagdo, sob pena de
imposigdo da multa prevista na Subclausula 29.1.2 deste CONTRATO, até que
a renovagdo seja apresentada, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes
previstas neste CONTRATO.

O valor da garantia contratual podera ser revisado, a critério do PODER

CONCEDENTE, para fins de adequacgdo as obrigagGes remanescentes.

O valor da garantia sera liberado & CONCESSIONARIA apos integral cumprimento
do CONTRATO, podendo ser debitado pelo CDS ALTO SERTAO, se for o caso, o
valor necessario para quitar eventuais penalidades e obrigacbes da

CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 05
(cinco) dias antes do término do prazo de vigéncia da Garantia, documento
comprobatoério de que as cartas de fianga bancaria ou apédlices dos seguros-
garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste

CONTRATO.

Se a CONCESSIONARIA tiver optado pela apresentagdo dos titulos da divida
publica, devera garantir, no PRAZO da CONCESSAO, a cobertura do valor referido

na Subclausula 11.1, compreendido o reajuste previsto neste CONTRATO.

Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na regulamentagédo
vigente, a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos

seguintes casos:

11.9.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA n3o cumprir as obrigagdes previstas no

CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o quanto pactuado;

11.9.2. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA n3o proceder ao pagamento das

indenizagdes que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

11.9.3. Na hipoétese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
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exigéncias estabelecidas no CONTRATO; ou

11.9.4.Na declaragao de caducidade.

11.10.

"m.1.

11.12.

A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da utilizagdo da GARANTIA DE
EXECUGAO DO CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou liberada
apods a integral e fiel execugdo do CONTRATO ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva do PODER CONCEDENTE, e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente, conforme disp&e o artigo 100 da Lei Federal n?14.133/2021, pela

variagdo do IPCA ou outro indice que vier a substitui-lo oficialmente.

A restituicdo ou liberagao da garantia dependera da comprovagdo do integral
cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA e da expedigdo do relatério de reversio dos BENS
REVERSIVEIS.

12. DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS

12.1.

S3o direitos e deveres dos USUARIOS dos servigos:

12.1.1. Receber servicos adequados, em condicdes de regularidade, eficiéncia,

seguranga, higiene, conforto, cortesia e generalidade;

12.1.2. Pagar as TARIFAS pelos servigos utilizados, salvo as situagles previstas em

lei;

12.1.3. Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as informagdes

quanto ao valor das TARIFAS, bem como ser avisado, com antecedéncia,

sobre novos valores tarifarios em decorréncia de reajustamento ou revisio;

12.1.4. Obter as informagdes necessarias para o bom uso do servigo, obrigando-se

a cumprir as normas sobre forma, local, horario, higiene e seguranca na

disposicio dos residuos a serem coletados pela CONCESSIONARIA;

12.1.5. N3o despejar e/ou jogar residuos em vias publicas, areas e/ou terrenos vazios

em desacordo com as normas expedidas pelo PODER CONCEDENTE;

12.1.6. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as
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12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

irregularidades de que tenha conhecimento, seja em relagdo a terceiros, seja

referente aos servigos prestados;

Comunicar as autoridades competentes sobre eventuais atos ilicitos
praticados pela CONCESSIONARIA na operagdo do SISTEMA;

Contribuir para a conservagao das boas condi¢gSes dos bens relativos a
prestacdo dos servigos e dos bens através dos quais lhes sdo prestados os

servigos;

Adotar e incentivar a COLETA SELETIVA, objetivando ter um ambiente

ecologicamente estavel e saudavel; e

12.1.10. Cumprir e incentivar que os moradores dos MUNICIPIOS cumpram os

regulamentos para uso dos servigos, em prol do bem de toda a comunidade.

13. DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

13.1. S3o obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo do quanto previsto no
EDITAL e em seus ANEXOS:

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

Cumprir as normas regulatérias expedidas pela AGENCIA REGULADORA e

atender as suas solicitagdes;

Prestar servico adequado, na forma da lei, da PROPOSTA e do EDITAL e seus
ANEXOS;

Responder integralmente pela aquisicdo dos bens, pela execucdo das obras
de instalagdo e pela operagdao do SISTEMA, pela execugao dos servigos e por
eventuais danos deles decorrentes, de acordo com o estabelecido no EDITAL,

neste CONTRATO e nos demais documentos que o integram;

Manter, durante toda a execugdao do CONTRATO, todas as condigdes de

habilitagao e qualificagao exigidas no EDITAL;

Além da execugdo dos servigos especificos discriminados neste CONTRATO,
no EDITAL e em seus ANEXOS, a CONCESSIONARIA devera, quando solicitado
pelo PODER CONCEDENTE, proceder aos reparos, a manutengdo ou a
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13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

13.1.10.

13.1.11.

13.1.12.

13.1.13.
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adequagdo que se fizerem necessarios, sem interrupgdo da prestagdo dos

servigos;

Executar os estudos, projetos e obras que se fizerem necessarios, em

conformidade com as especificagdes constantes do EDITAL e seus ANEXOS;

Fornecer todos os veiculos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e
materiais necessarios a execugdo dos servigos OBJETO deste CONTRATO, em
perfeitas condi¢gbes de uso, devidamente segurados, com cobertura contra
danos materiais para os equipamentos e para terceiros, e danos fisicos com
relacdo aos recursos humanos envolvidos e terceiros, competindo-lhe, ainda,
o fornecimento de combustivel, lubrificantes e demais utilidades necessarias
ao cumprimento do OBJETO contratual, ndo podendo a falta ser invocada

como justificativa de atraso ou imperfeicdo dos servigos;

Admitir pessoal e arcar, sob sua inteira responsabilidade, com as despesas
relativas as contratagdes, incluindo encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, ndo se estabelecendo qualquer relagdo entre os terceiros

contratados e o PODER CONCEDENTE;

Arcar com todos os Onus e despesas decorrentes do consumo, conservagao,
reparos, avarias e perdas, custos com reparagdo ou reposigdo de pegas,

ferramentas, maquinas e materiais;

Cumprir os prazos determinados no cronograma de execugdo dos servigos
OBJETO da CONCESSAO, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS,
constante do ANEXO I do EDITAL, bem como todas as demais obrigagdes e
prazos previstos no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS;

Cumprir as exigéncias ambientais impostas pelos Orgios Governamentais

responsaveis pelo controle do meio ambiente;

Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos orgéaos

governamentais, em decorréncia das obrigagdes assumidas no CONTRATO;

Manter em operacédo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os dias da
semana, um sistema capaz de garantir a integridade das instalagbes e das
areas internas do “Parque do Sol Alto Sertdo”, vetando-se a permanéncia de

pessoas estranhas ou de animais;
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13.1.14. Cumprir as exigéncias impostas pelos Orgdos Governamentais responsaveis

pela seguranga, higiene e medicina do trabalho;

13.1.15. Atender a quantidade de trabalhadores, maquinas e equipamentos, de acordo

com o dimensionamento do Projeto;

13.1.16. Prestar, sempre que solicitada, orientacdo e demais esclarecimentos
referentes a execucgédo dos servigos, aos técnicos do PODER CONCEDENTE,
bem como enviar todos os elementos e comunicagdes referentes a execugéo

do CONTRATO, por correspondéncia protocolizada;

13.1.17. Permitir ao pessoal da fiscalizagido do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA
REGULADORA, desde que devidamente identificados, livre acesso aos seus
depdsitos, oficinas, garagens e outras dependéncias, de modo a possibilitar
a vistoria das instalagdes e das anotagdes relativas as maquinas, ao pessoal

e ao material.

13.1.18. Fornecer ao PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA, quando
solicitado, todos os dados e elementos referentes aos servigos, para fins de

fiscalizacgao;

13.1.19. Captar, aplicar e gerir, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, recursos
financeiros necessarios a execugcdo do CONTRATO, que poderdo ser de

origem interna ou externa;

13.1.20.0bter, junto aos orgdos competentes, as licengas ambientais e respectivas
renovacdes, bem como outras licengas que venham a ser necessarias a

efetiva implantagdo e operagdo dos diversos componentes do sistema;
13.1.21. Manter em dia o registro de seu ativo fixo;

13.1.22.Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigéncia do
CONTRATO, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos
equipamentos e veiculos atrelados a prestagdo dos servigos, isentando o
PODER CONCEDENTE, desde que nao tenha concorrido para o dano, de

quaisquer reclamacgdes, multas ou indenizagodes;

13.1.23.Providenciar, em até 30 (trinta) dias apos a assinatura do CONTRATO, todos
0s seguros necessarios, inclusive os relativos a responsabilidade civil e ao

ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados
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aos seus empregados ou a terceiros, bem como multas ou indenizagdes por

danos ambientais aplicadas nos termos da leij;

13.1.24.Manter em perfeito estado de funcionamento balangas rodoviarias para

pesagem dos veiculos contendo os residuos sélidos;

13.1.25. Manter em dia o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, bem como

dos demais bens utilizados na CONCESSAO e zelar pela integridade destes;

13.1.26.Manter os equipamentos, maquinas e veiculos em bom estado de
funcionamento e dentro dos padrdes de controle ambiental exigidos,
especialmente quanto a poluigdo do ar e sonora, pelas normas federais,

estaduais e municipais aplicaveis;

13.1.27.Manter a sua equipe identificada, fornecendo uniformes e calgados
padronizados, com os equipamentos de protecgdo individual (EPI), conforme

exigéncias legais, necessarios ao seguro desempenho de suas fungdes;

13.1.28.Designar o responsavel técnico pelos servigos, que fara o contato com o fiscal
do CONTRATO do PODER CONCEDENTE para discutir os assuntos técnicos
referentes ao CONTRATO;

13.1.29.Manter um técnico responsavel pelos servigos durante todo o horario de
funcionamento, que serda responsavel pelo contato imediato para
esclarecimentos e atendimento de questdes apresentadas pela fiscalizagéo
do PODER CONCEDENTE e/ou da AGENCIA REGULADORA, para assuntos
urgentes referentes ao OBJETO deste CONTRATO;

13.1.30.Permitir a permanéncia dos fiscais do PODER CONCEDENTE e/ou da AGENCIA
REGULADORA nas suas instalagles, disponibilizando infraestrutura basica
aos mesmos para o trabalho de fiscalizagdo das atividades de forma direta

e/ou por meio eletrbénico;

13.1.31. Manter as logomarcas, no modelo a ser previamente aprovado pelo PODER
CONCEDENTE, do CDS ALTO SERTAO em todos os veiculos e materiais de
divulgagdo, bem como nos uniformes dos seus empregados, quando

solicitado pelo CDS ALTO SERTAO;

13.1.32.Confeccionar e colocar, nos locais de trabalho, sinalizagdo visual completa;
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13.1.338.Custear e realizar a capacitacdo da equipe do PODER CONCEDENTE,

conforme definigdes constantes no ANEXO | — CADERNO DE ENCARGOS do
EDITAL,;

13.1.34.Manter cadastro atualizado e dar livre acesso, mediante prévia comunicagao,

por parte do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA, a toda a
infraestrutura, livros, registros, documentos e convénios/contratos firmados
com as empresas prestadoras dos servigos de agua e esgoto, relacionados ao
presente CONTRATO, prestando, a respeito destes, os esclarecimentos que
lhe forem solicitados, em prazo razoavel, estabelecido de comum acordo com

o solicitante;

13.1.35.Implantar sistema telefonico para o Servigo de Atendimento ao Consumidor,

em até 90 (noventa) dias do inicio efetivo da implementagdo dos servigos,
com funcionamento, pelo menos, durante todo o horario e em todos os dias
em que os servicos objeto do CONTRATO s3o executados pela
CONCESSIONARIA;

13.1.36.Realizar, nos primeiros 4 (quatro) meses de cada ano, suas demonstragdes

financeiras e contabeis, entregando uma cépia dos documentos ao PODER
CONCEDENTE e 4 AGENCIA REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias apds

a sua respectiva publicagio;

13.1.37.0Orientar e divulgar para os USUARIOS dos servicos as normas para a sua

utilizagdo, bem como os direitos e deveres dos USUARIOS contidos na

Clausula 12 deste CONTRATO;

13.1.38.Suspender a prestagdo do servico de COLETA, TRANSPORTE € TRANSBORDO

13.2.

(“TRANSFERENCIA”) DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (“RDO”), DOS
RESIDUOS DE LIMPEZA URBANA (“RPU”), DOS RESIDUOS DE CONSTRU(}IT\O E
DEMOLI(}AO (“RCD”) e DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (“RSS”) nos
MUNICIPIOS que atrasarem o pagamento das faturas por periodo igual ou
superior a 90 (noventa) dias. Neste caso, a CONCESSIONARIA devera notificar
o0 Municipio por escrito, com co6pia para o PODER CONCEDENTE, 15 (quinze)

dias antes de efetuar a suspensao dos servicos.

A CONCESSIONARIA devera elaborar, manter e encaminhar ao PODER

CONCEDENTE, com periodicidade mensal, até o quinto dia util do més

subsequente, relatério consolidado das atividades, contendo minimamente:
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13.2.2.

13.2.3.

RSS, identificadas por Municipio de origem, em planilhas separadas, por
Municipio, quando couber, para efeitos de acompanhamento do faturamento
e das TARIFAS praticadas;

Relatorio completo com outros servigos prestados e o faturamento

respectivo;

Relatéorio completo das atividades do més, com cépia para a AGENCIA
REGULADORA, dos fluxos financeiros e de materiais, quantitativos de
residuos e subprodutos, indicando origem e destino (internos ou externos) e
valores de comercializagdo ou objetivos da movimentacdo, de modo a
permitir a avaliagdo da evolugdo das condigbes técnicas e financeiras dos

servigos.

13.3. A CONCESSIONARIA terd responsabilidade objetiva pelos danos que seus

empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS,
ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

13.3.1.

13.3.2.

A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE e a
AGENCIA REGULADORA indenes em razdo de qualquer demanda ou prejuizo
que estes venham a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, por seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servicos, terceiros contratados ou qualquer outra pessoa

fisica ou juridica a ela vinculada.

A CONCESSIONARIA deverd também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA indenes em relagio as despesas
processuais, honorarios de advogado e demais encargos com os quais, direta
ou indiretamente, tenham que arcar em fungdo das ocorréncias descritas na

Subclausula anterior.

13.4. A execugdo do objeto da CONCESSAO apenas se iniciara quando o PODER

CONCEDENTE disponibilizar os bens e areas previstos na Subclausula 14.1.2,

necessarios ao cumprimento das obrigagdes previstas no CONTRATO.

14. DIREITOS E OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

14.1. S3o obrigagcdes do PODER CONCEDENTE, quando for o caso, sem prejuizo do
previsto no EDITAL e em seus ANEXOS:
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14.1.1. Proceder & vistoria das instalagdes, em conjunto com a CONCESSIONARIA,
antes do inicio dos servigos e, a partir de entdo, a cada 60 (sessenta) dias,

lavrando ata com relatério da situagdo observada;

14.1.2. Disponibilizar, no prazo de 30 (trinta dias) a contar da assinatura do
CONTRATO, os bens e areas (onde serdo instalados os PONTOS DE
ATENDIMENTO AO CIDADAO (PACs), as CENTRAIS DE SEPARA(}AO E TRIAGEM
DE RECICLAVEIS (CTMs), os ECOPONTOS, os PONTOS DE ENTREGA
VOLUNTARIA (PEVs) e as ESTAGOES DE TRANSFERENCIA DE RESIiDUOS
SOLIDOS (ETRs) necessarios ao cumprimento das obrigagdes da
CONCESSAO. Somente ap6s a disponibilizagio sera iniciado o transcurso do

prazo contratual.

14.1.3. Responsabilizar-se pelo 6nus de eventuais desapropriacdes e/ou instituicbes

de servidBes que sejam necessarias a execugdo dos servigos;

14.1.4. Fiscalizar e acompanhar permanentemente a execugao dos servigos, visando
ao atendimento das normas, especificagdes e instrugbes estabelecidas,
devendo intervir, quando necessario, a fim de assegurar sua regularidade e

fiel cumprimento;

14.1.5. Exigir a troca de veiculo ou equipamento que ndo seja adequado a prestagdo

dos servigos objeto do CONTRATO;

14.1.6. Aplicar as penalidades previstas no CONTRATO, de acordo com as regras aqui

estabelecidas e na legislagdo de regéncia;

14.1.7. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informagdes referentes aos servigos

OBJETO do CONTRATO;

14.1.8. Solicitar as corregdes, reparos, remogdes, reconstrugdes ou substituicdes

que se fizerem necessarias;

14.1.9. Notificar a CONCESSIONARIA, por escrito, para que proceda ao afastamento
de qualquer empregado que ndo tenha comportamento adequado. Em caso

de dispensa, ndo cabera ao PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade;

14.1.10. Emitir a respectiva Ordem de Servigo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do CONTRATO, desde que a CONCESSIONARIA atenda integral e

corretamente as exigéncias contidas na Subclausula 6.4 do CONTRATO;
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14.1.11. Manter o(s) necessario(s) acordo(s) com o respectivo PODER CONCEDENTE
e/ou com os prestadores de servicos de agua e esgoto que irdo efetuar a
cobranga, em conta conjunta, dos servigos objeto desta CONCESSAO, a fim
de possibilitar que a CONCESSIONARIA, quando necessario, possa firmar os
seus acordos comerciais com os respectivos prestadores de agua e esgoto,

bem como com a rede bancaria arrecadadora;

14.1.12. Manter atualizado o envio de informagdes ao SNIS, sob gestdo do MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) através da SECRETARIA NACIONAL
DE SANEAMENTO (SNS), no que se refere aos residuos gerenciados pela
CONCESSIONARIA;

14.1.13. Manter atualizados os contratos, acordos ou convénios firmados com a

AGENCIA REGULADORA;

14.1.14. Manter atualizados os instrumentos de planejamento, como o Plano

Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos;

14.1.15. Deter e manter sempre o CONTRATO de CONCESSAO e seus respectivos

aditivos arquivados de forma atualizada e regular;
14.1.16. Instituir e manter politica de recuperacdo de custos;

14.1.17. Transferir para a administragio da CONCESSIONARIA os bens necessarios a

prestacdo dos servigos, na forma prevista neste CONTRATO;

14.1.18. Fornecer informagdes pertinentes ao CONTRATO, caso sejam requisitadas

pela SPE; e

14.1.19. Acompanhar e monitorar a regularidade da SPE constituida, ao longo de todo

0 processo.
15. DIREITOS E OBRIGA(;ﬁES DA AGENCIA REGULADORA
15.1. Constituem direitos e deveres da AGENCIA REGULADORA, entre outras:

15.1.1. Regular os servicos objeto do CONTRATO, mediante a edicdo de

regulamentos e aplicagdo de penalidades pelo descumprimento destes;

15.1.2. Reajustar as TARIFAS, anualmente, com base no previsto neste CONTRATO.
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15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

Neste caso, a CONCESSIONARIA deve enviar o pleito 30 (trinta) dias antes
da data de emissdo da resolugéo do reajuste 8 AGENCIA REGULADORA, que,
por sua vez, tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis para se manifestar a respeito
do calculo, podendo suspender o prazo uma Unica vez, caso precise de
informacgdes adicionais da CONCESSIONARIA;

Realizar auditorias técnicas e inspecao local para avaliar a prestagdo dos

servigos;

Obter da CONCESSIONARIA relatdrios técnicos, operacionais e financeiros,
sempre que necessario, com a finalidade de demonstrar a execugao das
obras e servigos previstos neste CONTRATO e os respectivos investimentos,
na forma da PROPOSTA e deste CONTRATO, sendo que o conteldo e a
forma de apresentacdo de tais relatérios serdo estabelecidos em norma
pela AGENCIA REGULADORA;

Obter da CONCESSIONARIA, no caso de eventuais atrasos ou discrepancias
entre a execugao das obras e dos servigos concedidos, em comparagdo com
os prazos previstos no CADERNO DE ENCARGOS — ANEXO | do EDITAL e com
os indicadores do QID — ANEXO IV do EDITAL;

15.1.5.1. Informagao detalhada, na forma de regulamento expedido pela

AGENCIA REGULADORA, das providéncias que estiverem sendo
adotadas pela CONCESSIONARIA para corrigir tais atrasos e
discrepancias, objetivando o cumprimento integral dos prazos do
CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO | do EDITAL e dos indicadores do
QID — ANEXO IV do EDITAL; e

15.1.5.2. informacgado, de forma imediata, sobre interrupgdes decorrentes de

15.1.6.

15.1.7.

paralisagcBes emergenciais ou suspensdes dos servigos.

Mediar e subsidiar os processos de revisdo tarifaria, elaborando os estudos
econOmicos e financeiros necessarios para tanto, conforme previsto em
CONTRATO, com o objetivo de fornecer dados ao PODER CONCEDENTE,
para que este decida pela manutengao das TARIFAS em patamar justo e

dentro do principio da modicidade;

Acompanhar e monitorar:

15.1.7.1. A aplicagao dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO

IV do EDITAL;
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Os calculos de valores previstos no CONTRATO, em especial das
TARIFAS, devendo também executar a apuragdo das RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, com o intuito de reverté-las parcialmente em
beneficio da modicidade tarifaria, propondo ao PODER CONCEDENTE

os ajustes necessarios, se for o caso;

O atingimento dos marcos contratuais especificos para eventual
redugdo do capital social, caso requerido pela CONCESSIONARIA,

assim como eventual pleito de alteragdo do CONTROLE acionario; e

A pesquisa, caso seja oportuno e conveniente, de satisfagdo dos
USUARIOS, na forma acordada pelas PARTES, sem prejuizo de outras
atribuicdes que Llhe venham a ser designadas pelo PODER
CONCEDENTE.

. Receber, analisar e tratar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO, utilizando como ferramenta o fluxo de caixa marginal.

15.3.1.

Auxiliar o PODER CONCEDENTE na:

Analise e acompanhamento da reversdo dos bens atrelados a prestagido dos

servigos concedidos para a administragio e utilizagio pela CONCESSIONARIA
e, depois, o respectivo retorno ao PODER CONCEDENTE,;

15.3.2.

Analise técnica da certificagdo dos projetos executivos desenvolvidos pela

CONCESSIONARIA;

15.3.3.

Analise de pedidos provenientes da CONCESSIONARIA para a prestagio de

servigos extraordinarios;

15.3.4.

Analise e acompanhamento da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO; e

15.3.5. Atendimento a reclamagdes recorrentes de USUARIOS.

PARTES RELACIONADAS

16.1.

Os contratos ou transagdes da CONCESSIONARIA com Partes Relacionadas

deverdo se dar em termos e condigOes equitativas, compativeis com as praticas

de mercado.
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16.2.

A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia da AGENCIA REGULADORA para
a celebragdo de contrato ou qualquer tipo de transagdo, acordo ou ajuste com
Partes Relacionadas, cuja aprovagdo sera condicionada a demonstragdo da
conformidade com as condi¢gBes de mercado, inclusive a partir dos contratos
analogos firmados com terceiros nos ultimos 12 (doze) meses anteriores a

assinatura do Contrato, caso existam.

16.2.1. As condigdes de mercado envolvem o respeito ao tratamento equitativo, a

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

transparéncia, a boa fé e a ética dos participantes na transagdo, acordo ou
ajuste, de forma a permitir que estes participantes possam apresentar suas
propostas de negdcio dentro das mesmas regras, praticas de mercado,
condigdes e premissas, com deveres e obrigagdes usualmente acordados
com os demais clientes, fornecedores, subcontratados e prestadores de

servico da CONCESSIONARIA que n3o sejam Partes Relacionadas.

As condicdes dos contratos celebrados com Partes Relacionadas deverdo ser
divulgadas nas demonstragdes financeiras da CONCESSIONARIA, acompanhadas
de notas explicativas que fornegcam detalhes suficientes para identificagdo das
Partes Relacionadas e de quaisquer condigBes essenciais ou ndo estritamente

comutativas das respectivas transagdes.

No caso de contratos para o fornecimento de produtos ou prestagido de servigos
de carater nao exclusivo, como servigo de agenciamento ou de publicidade, as
condicdes oferecidas a Partes Relacionadas devem ser extensiveis a terceiros

que estejam em situagdes semelhantes.

A anuéncia do PODER CONCEDENTE esta condicionada a prévia definicdo de
procedimentos adequados e suficientes para auditar a transferéncia das receitas

da CONCESSIONARIA as Partes Relacionadas.

As transagles, acordos ou ajustes com Partes Relacionadas serdo submetidas a

fiscalizag@o posterior da AGENCIA REGULADORA.

Sdo vedadas, entre outras, as transagdes, acordos ou ajustes com Partes

Relacionadas que:

16.7.1. N3o sejam realizadas em condicdes comutativas ou com pagamento

compensatorio adequado, compativel com as condigées de mercado;

16.7.2. Tenham por objeto o empréstimo ou adiantamento de valores; ou
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16.7.3. Tenham por objeto a prestagdo de servicos com clausula de remuneragéo
baseada em medida de desempenho econbmico operacional da
CONCESSIONARIA, tal como faturamento, receita, lucro liquido, ou que de
outra forma envolvam remuneragéo néo justificavel ou desproporcional em
termos de geragdo de valor para a CONCESSIONARIA.

17. DIREITOS AUTORAIS

17.1. A CONCESSIONARIA deverd ressarcir o Proponente da MANIFESTAGAO DE
INICIATIVA PRIVADA (MIP), TORRE CONSTRUGOES LTDA, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n? 23.189.046/0001-51, que realizou os
estudos técnicos, juridicos e econdmico-financeiros que subsidiaram o presente
contrato de concessdo, no importe de R$5.451.124,21 (cinco milhoes,
quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e um
centavos), a ser atualizado monetariamente através do indice IPCA, na forma do

art. 13 e art. 21, paragrafo unico, do Decreto Estadual n? 16.522/2015.
18. COMPLEXO PARQUE DO SOL E OBRAS

18.1. A CONCESSIONARIA devera, apds o inicio da FASE 2 do CONTRATO, construir e
operar, por sua conta e risco, a CENTRAL DE VALORIZAGAO DE RESIDUOS -
CVR (PARQUE DO SOL), na forma e de acordo com as condigOes estabelecidas
no CADERNO DE ENCARGOS.

18.2. No periodo inicial do CONTRATO, até o seu QUINTO ANO, quando devera ter
sido finalizada a construgio da CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS que
integrara a CVR, a CONCESSIONARIA podera utilizar quaisquer um dos aterros
sanitarios licenciados na regido para a disposicdo final dos residuos do
SISTEMA, conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS, caso a licitante
vencedora seja detentora de aterro sanitario licenciado no municipio ou cidade
circunvizinha, podera indicador o referido ativo para conversdo em forma de

bem reversivel no ambito da referida concesséo.

18.2.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental existente nos lixdes dos
Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO sera do PODER CONCEDENTE,
independente da obrigagio da CONCESSIONARIA em efetuar a recuperagio

das areas degradadas.

18.3. A area da CVR sera identificada e adquirida pela CONCESSIONARIA, cabendo-
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lhe, pelo PRAZO da CONCESSAO:

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

18.3.8.

Obter e manter validas todas as licengas e autorizagdes exigidas pelas
autoridades competentes, na forma da legislagao, bem como cumprir todos

0s encargos ou restrigdes nelas estabelecidos;

Operar, manejar, fazer destinagdo e manejo e conservar a CVR dentro dos
padrdes exigidos, preservando suas condi¢gdes de utilizagdo e de seguranga

fisica, de saude e ambiental;

Realizar qualquer obra ou servico que se faga necessario para a correta

drenagem e tratamento de residuos liquidos provenientes do aterramento;

Separar adequadamente os residuos a serem dispostos na CVR, a fim de
monitorar e acompanhar a melhor forma de aproveitamento da sua

capacidade;

Manter a seguranga de acesso ao local, proibindo a entrada de pessoas ndo

autorizadas;

Adotar técnicas e tecnologias apropriadas para o melhor aproveitamento e
o méaximo de extens3o da vida Util da CELULA DE ATERRAMENTO DE
REJEITOS, podendo inclusive explorar atividades complementares que
gerem RECEITAS ACESSORIAS para a CONCESSIONARIA;

Ao término do prazo da CONCESSAO ou da vida util da CELULA DE
ATERRAMENTO DE REJEITOS, ou de parte dela, adotar todas as
providéncias e procedimentos necessarios para que o empreendimento ou
a parte respectiva tenha sua atividade encerrada, com a adogao de
cobertura de vegetacdo adequada e compativel, recuperando a paisagem do

local; e

Ao término do CONTRATO, entregar ao PODER CONCEDENTE, como BEM
REVERSiVEL, a CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a ser construida
na forma da Subclausula 18.4 deste CONTRATO, com vida Util remanescente

de, pelo menos, 5 (cinco) anos.

18.4. A CONCESSIONARIA fica obrigada a implantar a CELULA DE ATERRAMENTO DE
REJEITOS, observando o disposto neste CONTRATO, até o QUINTO ANO,
conforme estabelecido no ANEXO I do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS).
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18.5.

18.6.

18.7.

A CONCESSIONARIA deve observar, durante a fase que precede a implantagio
do COMPLEXO PARQUE DO SOL (FASE 2), as condigdes constantes do ANEXO I
do EDITAL — CADERNO DE ENCARGOS.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela realizagdo das obras e assumira
todos os custos e despesas envolvidos, inclusive os custos de aquisicdo da area
necessaria, de construgdo e de implantagdo de nova CELULA DE

ATERRAMENTO DE REJEITOS.

A CONCESSIONARIA devera adotar as seguintes providéncias relativas as obras
de implantagdao do COMPLEXO PARQUE DO SOL:

18.7.1. Elaborar, no prazo do cronograma constante do ANEXO | do EDITAL

(CADERNO DE ENCARGOS), os estudos, andlises e projetos do
empreendimento a ser construido, o cronograma de execugdo, bem como
informagbes sobre a area que ira ser utilizada para a implantagdo da
CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS;

18.7.2. Os projetos deverdo ser certificados por ORGANISMO DE INSPEGAO

ACREDITADA (OIA);

18.7.3. Os projetos certificados deverao ser apresentados aoc PODER CONCEDENTE

e 3 AGENCIA REGULADORA, para fins informativos;

18.7.4. Os projetos deverdo guardar compatibilidade com o PLANO DE

INVESTIMENTOS E OPERAGAO (PIO) vigente;

18.7.5. Toda e qualquer licenga e autorizagdo necessaria para a obra e implantacdo

do novo aterro serdo da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, que

devera atender as exigéncias dos orgdos ambientais e de controle;

18.7.6. A contratagio de ORGANISMO DE INSPEGAO ACREDITADA (OIA) ¢ de

responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA;

18.7.7. A aprovacdo dos estudos, analises e projetos pelo ORGANISMO DE

INSPEGAO ACREDITADA (OIA) n3o exime ou diminui a responsabilidade
integral e exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequagio e conformidade

dos projetos e das obras;

18.7.8. A fiscalizagdo sera realizada pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro por
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ele indicado, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas previstas na

legislagdo aplicavel e neste CONTRATO;

18.7.9. As obras devem estar concluidas no prazo fixado no cronograma constante

18.8.

do ANEXO I do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS), sob pena de serem

aplicadas as sangdes previstas neste CONTRATO.

Cabe 4 CONCESSIONARIA a construgdo dos PONTOS DE ATENDIMENTO AO
CIDADAO (PAC), CENTRAIS DE SEPARA(}I"\O, TRIAGEM E TRATAMENTO MANUAL
OU SEMIAUTATICO (CTM), das ESTAC}E)ES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
(ETR), dos PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEV) e dos ECOPONTOS, na
forma e de acordo com as condigdes estabelecidas no CADERNO DE ENCARGOS.

18.8.1. As areas para construgdo e instalagdo de ECOPONTOS, PAC, CTM, PEV e

ETR serdo cedidas &8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, durante
todo o CONTRATO de CONCESSAO.

18.8.2. As PARTES, com a interveniéncia dos MUNICIPIOS, firmaram o Termo de

18.9.

18.10.

Administracdo e Recebimento de terrenos para instalagdo de ECOPONTOS,
PAC, CTM, PEV e ETR e demais instrumentos necessarios a execucdo do

objeto da Concessao.

E obrigagdo da CONCESSIONARIA a execucgio das Obras e dos Servigos, por si
ou por meio de terceiros, por sua conta e risco, em observancia aos Indicadores
de Desempenho e demais exigéncias estabelecidas neste CONTRATO e em seus
ANEXOS.

Caso a CONCESSIONARIA pretenda ou necessite realizar outras obras, devera
comunicar tal fato ao PODER CONCEDENTE e seguir as mesmas normas e

disposicdes previstas neste CONTRATO.

18.11. A CONCESSIONARIA assume total responsabilidade pela execugdo de Obras e

Servigos em desconformidade com o CONTRATO e com as especificagBes
minimas estabelecidas no CADERNO DE ENCARGOS, assim como por eventual

inobservancia dos Indicadores de Desempenho.

18.12. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo passivo ambiental gerado na CELULA

DE ATERRAMENTO DE REJEITOS que venha a construir, na hipotese de decorrer
de manejo inadequado ou incorreto por parte da CONCESSIONARIA. Caso

contrario, o passivo ambiental pds-desativacdo serda de responsabilidade do
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PODER CONCEDENTE.

18.13. A responsabilidade do passivo ambiental gerado nos “lix6es” existentes nos

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

MUNICIPIOS, cabendo a CONCESSIONARIA apenas a execugdo de obras no
ambito da promogao de agdes de remediagdo dos lixdes, apos a sua finalizagéo,
limitando-se seu desembolso ao valor total previsto no rol de investimentos

(CAPEX) do projeto para esse fim.

A CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a ser construida pela
CONCESSIONARIA devera seguir as regras constantes do CADERNO DE
ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL).

Apods o término do CONTRATO, a CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS sera
BEM REVERSIVEL, com vida Util remanescente de pelo menos 5 (cinco) anos,
para o PODER CONCEDENTE, que assumird a responsabilidade pelo
monitoramento e recuperagdo, com base em projeto a ser elaborado pela
CONCESSIONARIA, sem custos para o PODER CONCEDENTE. Esses projetos
deverdao ser entregues para aprovagdao do PODER CONCEDENTE até 6 (seis)
meses antes do término do PRAZO da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA serd responsavel por garantir a execugdo do objeto
contrato observando o quanto determinado neste CONTRATO e em seus
ANEXOS, bem como nos dispositivos da legislagao federal, estadual e municipal
aplicaveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagles
necessarios para essa finalidade, inclusive o LICENCIAMENTO AMBIENTAL, na

forma determinada na legislagao.

Os aterros sanitarios licenciados da regido poderdo ser utilizados de forma
provisoria sobre livre escolha da CONCESSIONARIA durante a FASE 2 deste
CONTRATO, até que entre em operacdo a CVR que da inicio a FASE 3, ndo sera
objeto de reversao ao CONCEDENTE.

19. CRONOGRAMA DE IMPLANTAGAO

19.1.

19.2.

A CONCESSIONARIA devera realizar a implantagdo das Obras de acordo com o
Cronograma de Implantagdo constante do PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIAL
(PNR) e MODELAGEM ECONOMICO-FINANCEIRA (MEF).

O Cronograma de Implantagdo constante no PLANO DE NEGOCIOS
REFERENCIAL (PNR) e MODELAGEM ECONOMICO-FINANCEIRA (MEF) podera
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ser alterado por sugestdo da CONCESSIONARIA, desde que as datas para
atingimento das metas finais de universalizagdo dos Servigos previstas no
PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAQi\O (P10) sejam mantidas.

19.2.1. As alteragdes do Cronograma de Implantagdo do interesse da
CONCESSIONARIA deverdo ser propostas ao PODER CONCEDENTE, que
apenas poderad recusa-las caso entenda que a inversdo da ordem de
investimentos proposta ameace o atingimento das metas finais de
universalizagdo dos Servigos previstas no PLANO DE INVESTIMENTOS E
OPERAGCAO (PIO) e na legislag3o aplicavel.

19.2.2. O Cronograma de Implantagdo foi elaborado em conformidade com as
metas para universalizagdo dos servicos de saneamento basico previstas

pela Lei Federal 14.026/2020.
20. ELABORAGAO E APROVAGAO DOS PROJETOS
20.1. Elaboragao de Projetos

20.1.1.0s Projetos de Engenharia e as especificacdes dos equipamentos deverao
estar adequados as normas técnicas e a legislagdo Vvigente, as
especificagbes técnicas minimas e ao disposto no ANEXO | (CADERNO DE
ENCARGOS) e neste CONTRATO.

20.1.2. A CONCESSIONARIA assume total responsabilidade pela elaboragdo e
execucdo dos Projetos de Engenharia, bem como pela execugido de obras e
servicos em conformidade com o CONTRATO e especificagdes minimas nele

estabelecidas.

20.1.3. O PODER CONCEDENTE, a seu critério, podera supervisionar a elaboragéo
dos Projetos, sem que tal supervisdo importe na assungdo de quaisquer

responsabilidades.
20.2. Aprovagdo dos Projetos de Engenharia:

20.2.1. Salvo determinagdo em contrario dos MUNICIPIOS, que devera ser
comunicada ao CDS ALTO SERTAO e 3 CONCESSIONARIA em até 30 (trinta)
dias a partir da data de transferéncia dos servigos, os Projetos de Engenharia
serdao aprovados pelo PODER CONCEDENTE, conforme as atividades e prazos

previstos nesta subclausula.
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20.2.1.1. A determinagdo do Municipio para que os Projetos de Engenharia ndo

20.2.1.2.

20.2.1.3.

sejam aprovados devera ser acompanhada de descrigdo detalhada
dos procedimentos a serem adotados para aprovagao dos Projetos de
Engenharia, bem como seus responsaveis, e ndo podera conter prazos
totais superiores a 30 (trinta) dias apds a entrega dos respectivos

Projetos de Engenharia pela CONCESSIONARIA.

Caso o0 Municipio ndo emita determinagdo para que os Projetos de
Engenharia ndo sejam aprovados pelo CDS ALTO SERTAO, no prazo
indicado acima, a auséncia de determinagao gerara autorizagao tacita

para a realizagdo dos procedimentos pelo PODER CONCEDENTE.

Independentemente de o Municipio realizar seus proéprios
procedimentos, o PODER CONCEDENTE n3o se desobriga da
necessidade de aprovar os Projetos de Engenharia, conforme previsto

nas subclausulas abaixo.

20.2.2. PROJETO BASICO:

20.2.2.1.No minimo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para o inicio das

20.2.2.2.

20.2.2.3.

20.2.2.4.

Obras, a CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER
CONCEDENTE o respectivo projeto basico.

O PODER CONCEDENTE devera analisar o projeto basico apresentado
pela CONCESSIONARIA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua
apresentacdo, e devera aprova-lo ou indicar a necessidade de
adequagdes ou corregdes, caso entenda haver desconformidade com
as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e em seus ANEXOS,
indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades

verificadas.

Caso o PODER CONCEDENTE n3o se manifeste no prazo previsto na

subclausula anterior, o projeto sera tacitamente aprovado.

Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequagodes
ou corregdes no projeto basico, a CONCESSIONARIA devera ajusta-lo
e reapresenta-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para posterior
aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE, que tera novo prazo de 15

(quinze) dias para aprovagao.
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Caso o PODER CONCEDENTE solicite alteragSes no projeto basico
posteriormente a sua aprovagdo, devera submeté-las a
CONCESSIONARIA, hipétese em que devera ser avaliado o impacto
econbmico e de prazo da alteragdo, para fins de eventual

restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

Eventual alteragdo de projeto basico aprovado, solicitada pela
CONCESSIONARIA, somente podera ser executada mediante prévia e
expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, e n3o dara ensejo a

pleito de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

20.2.3. PROJETO EXECUTIVO:

20.2.3.1.A partir da aprovagdo do projeto basico, a CONCESSIONARIA devera

20.2.3.2.

20.2.3.3.

20.2.3.4.

20.2.3.5.

apresentar ao PODER CONCEDENTE os projetos executivos, até 60
(sessenta) dias antes do inicio da execugdo da etapa correspondente,

observados os prazos definidos no cronograma de implantagao.

O PODER CONCEDENTE devera analisar cada projeto executivo no
prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua apresentagdo pela
CONCESSIONARIA, e devera aprova-lo ou indicar a necessidade de
adequagdes ou corregdes, caso entenda haver desconformidade com
as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, indicando

de forma detalhada e justificada as desconformidades verificadas.

Caso o PODER CONCEDENTE n3o se manifeste no prazo previsto na

subclausula anterior, o projeto sera tacitamente aprovado.

Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequagodes
ou corregdes no projeto executivo, a CONCESSIONARIA devera ajusta-
lo e reapresenta-lo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, que tera novo prazo de 15

(quinze) dias para aprovagao.

Caso o PODER CONCEDENTE solicite alteragdes no projeto executivo
posteriormente a sua aprovagdo, deverd submeter as eventuais
alteragdes & CONCESSIONARIA, hipétese em que devera ser avaliado
o impacto econbmico e de prazo da alteragdo, para fins eventual

restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO.
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20.2.3.6. Eventual alteragdo de projeto executivo aprovado, solicitada pela
CONCESSIONARIA, somente podera ser executada mediante prévia e
expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, e n3o dara ensejo a

pleito de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.
21. EXECUQAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS

21.1. Para a execugao das obras, a CONCESSIONARIA devera obter todas as licengas
que se fizerem necessarias, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja
compativel com as normas editadas pelos o6rgdos técnicos especializados e,
ainda, cumprir com todas as especificagdes e normas técnicas brasileiras que
assegurem integral solidez e seguranca as Obras, tanto na sua fase de

construgdo, quanto nas fases de operagdo e manutengao.
21.2. Recebimento das Obras:

21.2.1. As Obras relacionadas ao SISTEMA serio recebidas pelo CDS ALTO SERTAO

em cujo territério se localizarem.

21.2.2. Salvo determinagdo em contrario dos Municipios, que deverd ser
comunicada ao CDS ALTO SERTAO e 3 CONCESSIONARIA em até 30 (trinta)
dias a partir da Data de Transferéncia, e sem prejuizo do recebimento das
Obras pelos MUNICIPIOS, os procedimentos de Pré-Operagéo Parcial e/ou
Pré-Operagdo serdo realizados pelo CDS ALTO SERTAO, conforme as

atividades e prazos previstos nesta subclausula.

21.2.2.1. A determinagdo do Municipio para que os procedimentos de Pré-
Operacgao Parcial e/ou Pré-Operacdo ndo sejam realizados devera ser
acompanhada de descricdo detalhada dos procedimentos a serem
adotados para aceitagdo das Obras, tal como de seus responsaveis, e
ndo podera conter prazos para recebimento de Obras superiores a 30
(trinta) dias ap6s a conclusdo delas pela CONCESSIONARIA.

21.2.2.2.Caso o Municipio ndo emita determinagdo para que os procedimentos
de Pré-Operacédo Parcial e/ou Pré-Operagdo nédo sejam realizados no
prazo indicado acima, a auséncia de determinagao gerara autorizagao

tacita para realizagdo dos procedimentos pelo CDS ALTO SERTAO.
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21.2.2.3.Independentemente de o Municipio realizar seus proéprios

21.3.

21.3.1.

21.3.2.

21.3.3.

21.3.4.

21.3.5.

21.3.6.

procedimentos, o PODER CONCEDENTE n3o se desobriga da
necessidade de realizar os procedimentos de Pré-Operagdo Parcial
e/ou Pré-Operagdo previstos nas subclausulas abaixo, sendo a
aprovagdo das Obras pelo PODER CONCEDENTE um requisito para a
emissdo do Termo de Aceitagdo Proviséria ou Definitiva pelo

Municipio.

Pré-Operacao Parcial:

A pedido da CONCESSIONARIA, e quando a natureza da Obra assim permitir,
o PODER CONCEDENTE podera proceder a Pré-Operagdo Parcial, desde que
as estruturas, partes de estruturas ou parcelas da Obra estejam concluidas

e sejam adequadas para a utilizagdo prevista.

A Pré-Operagdo Parcial dar-se-a no periodo imediatamente anterior a
conclusdo de determinada parte das Obras e instalagcdes dos
correspondentes equipamentos e procedimentos de servigos, na medida em

que estas forem sendo concluidas.

Qualquer aprovagao de estruturas, partes de estruturas ou parcelas da Obra
recebida pelo PODER CONCEDENTE em tais condigdes correspondera a Pré-

Operagao Parcial.

A CONCESSIONARIA podera solicitar a Pré-Operagdo Parcial em prazo nio
superior a 30 (trinta) dias antes de as Obras estarem concluidas e aptas a

Pré-Operagdo Parcial.

No prazo de até 30 dias, contados da solicitagio da CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE devera: (i) aprovar parcialmente a Obra; ou (ii) rejeitar

o pedido, justificando a sua decisdo e apontando as nao conformidades.

ApOs atestada a Pré-Operagdo Parcial, a CONCESSIONARIA desmontara e
removera as estruturas provisérias, bem como os materiais cuja utilizagdo
jAa nd3o seja necessaria para a execugdo deste CONTRATO. A
CONCESSIONARIA removera igualmente quaisquer entulhos ou obstrugdes

e retificara qualquer modificagdo das condigdes do local das Obras.

21.4. Pré-Operacio:
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21.4.1.

21.4.2.

21.4.3.

21.4.4.

21.4.5.

21.4.6.

21.4.7.

21.4.8.

Para tanto, a CONCESSIONARIA enviarda ao PODER CONCEDENTE, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da data prevista para o inicio da
Pré-Operagdo, os procedimentos a serem adotados durante a Pré-
Operagao, inclusive a relagdo dos procedimentos exigidos pelos fabricantes
dos equipamentos, o método de execucdo dos testes e expectativa de
resultado com os limites permitidos para aceitagdo dos equipamentos
durante o periodo da Pré-Operagédo, fornecendo, também, mesmo que em

copia, os certificados de garantia e correspondentes coberturas.

A Pré-Operagdo consistira em testes de desempenho para assegurar que o
funcionamento e a performance de cada equipamento estdo de acordo com
o disposto neste CONTRATO e com as exigéncias do projeto aprovado pelo
PODER CONCEDENTE. Os testes serdo conduzidos durante um periodo de
30 (trinta) dias, ao final do qual serdo validados os manuais, que, apos
aprovados pelos representantes legais das Partes, passardo a fazer parte

integrante deste CONTRATO.

Antes da Pré-Operagdo, deverdo ser apresentadas pela CONCESSIONARIA
as curvas de corregdo e calibragdo de cada instrumento a ser utilizado, bem
como os manuais de operagao e manutengao e o cadastro dos materiais,

equipamentos de reserva e pegas sobressalentes.

As duragles dos testes, tanto dos equipamentos individualmente, quanto

para o conjunto total, serdo acordadas pelas Partes.

Caso os limites permitidos sejam excedidos, os testes poderdo ser

rejeitados, hipotese em que deverdo ser repetidos.

Os custos decorrentes da Pré-Operacéo serdo inteiramente suportados pela
CONCESSIONARIA.

A emissdo do Termo de Aceitagdo Provisoria das Obras ficara vinculada a
entrega dos desenhos “as built”, elaborados segundo normas internas do
PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera apresentar em “pendrive” o cadastro geral das
Obras executadas (“os built”), compreendendo plantas (AUTOCAD) e
memorial (WORD), que conterdo descrigdo minuciosa de tudo o que foi

realizado, inclusive relacdo dos bens moveis reversiveis, que devera, ao
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longo do periodo contratual, ser atualizada e apresentada ao PODER

CONCEDENTE, para a assinatura das Partes.

21.4.9. Ao final da Pré-Operagao, sera elaborado um relatério completo, contendo

todos os resultados obtidos. Uma cépia deste relatério devera ser
protocolada no CDS ALTO SERTAO.

21.4.10. No caso das Obras recebidas pelos MUNICIPIOS, o relatério previsto nesta

subclausula devera ser encaminhado pelo CDS ALTO SERTAO ao respectivo

Municipio.

21.5. Responsabilidade de conclusido de acordo com especificagcdes técnicas:

21.5.1.

21.5.2.

21.5.3.

21.5.4.

21.5.5.

21.5.6.

A CONCESSIONARIA serad integralmente responsavel pela reparagio de
qualquer defeito ou danos em qualquer parte das Obras, equipamentos e

instalagdes, que possam surgir ou ocorrer durante a Pré-Operagéo.

Nas hipoteses de falha grave, decorrente de culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA, que tenha o cond3o de comprometer a continuidade dos
servicos ou a seguranga de USUARIOS, funcionarios ou terceiros, caso a
CONCESSIONARIA nio repare o defeito ou danos no prazo estipulado de
comum acordo com o PODER CONCEDENTE, este poderd determinar a
extingdo antecipada deste CONTRATO, sem prejuizo das demais

penalidades aplicaveis.

Ausentes erros, defeitos e insuficiéncias ou depois de todos os erros,
defeitos e insuficiéncias terem sido retificados, o CDS ALTO SERTAO emitira
um Termo de Aceitagdo Provisdria a ser entregue 3 CONCESSIONARIA,

indicando a data de conclusdo da Obra a contento.
Apds a conclusdo da Obra, tera inicio um periodo de operagao
supervisionada de 60 (sessenta) dias, durante o qual a Obra sera operada

pela CONCESSIONARIA, com a supervisio do PODER CONCEDENTE.

O Termo de Aceitagdo Definitiva serd entregue pelo CDS ALTO SERTAO em

até 60 (sessenta), contados da devida conclusido das Obras.

A Obra s6 serd considerada concluida depois da emissdo do Termo de

Aceitagdo Definitiva pelo CDS ALTO SERTAO.
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21.5.7.

21.5.8.

21.5.9.

Independentemente da emissdo do Termo de Aceitagdo Definitiva, a
CONCESSIONARIA continuard a ser responsavel pelo cumprimento de
qualquer obrigagdo assumida sob este CONTRATO, anteriormente a emissao

do termo e que ainda ndo tenha sido cumprida.

Os MUNICIPIOS e o CDS ALTO SERTAO deverdo rejeitar, no todo ou em
parte, a Obra ou o Servigo executado em desconformidade com as Clausulas
deste CONTRATO, seus ANEXOS, a regulamentagio aplicavel ou as normas

técnicas da ABNT.

O recebimento provisorio ou definitivo das Obras ou Servigos ndo exclui a
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, sobretudo com relagio as
condi¢cdes de seguranga ou de qualidade, e tampouco exime ou diminui a
sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigagbes assumidas no
CONTRATO.

21.5.10.0 CDS ALTO SERTAO podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente um

21.5.11.

plano de agao visando a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
qualquer Obra ou Servigo prestado de maneira viciada, defeituosa ou

incorreta.

Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto a obrigacdo prevista
nesta subclausula, é facultado ao PODER CONCEDENTE se valer da Garantia
de Execugdo do Contrato para remediar vicios, defeitos ou incorregdes

identificadas.

22. DESAPROPRIAGCOES

22.1. Competird aos MUNICIPIOS onde forem desapropriados os bens a edigdo dos

decretos de utilidade publica necessarios as desapropriagdes e as serviddes

administrativas realizadas para a implantagao e operagdo dos servigos.

22.2. S3o de responsabilidade dos Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO as
providéncias necessarias 4 DECLARAGAO DE UTILIDADE PUBLICA (DUP) dos

iméveis objeto de atos expropriatorios para a execugdo do CONTRATO,

incluindo aqueles de uso temporario ou objeto de instituicdo de serviddes.

22.3. Os atos de execugdo das desapropriagOes e das serviddes ficardo a cargo do

PODER CONCEDENTE, que devera prestar as seguintes informacdes e fornecer

os seguintes documentos:
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22.3.1. Cadastro socioeconémico dos proprietarios ou ocupantes da(s) area(s)

atingida(s);

22.3.2. Cadastro fisico, discriminando a(s) propriedade(s), conforme sua situagéo
fundiaria, especificando a extensdo, por proprietario(s), da(s) area(s)

atingida(s);
22.3.3. Certiddo do RGI atualizada, e
22.3.4. Outras informagdes que o PODER CONCEDENTE julgar relevantes.

22.4. Cabera ao PODER CONCEDENTE, a promogdo e a conclusio (i) dos processos
amigaveis ou judiciais de desapropriagdo; (ii) das servidoes administrativas; (iii)
da ocupagdo provisdria de bens imdveis; e (iv) das demais medidas necessarias

a liberagdo das areas.

22.5. Caberd & CONCESSIONARIA regularizar os imoéveis irregulares que lhe sejam
cedidos pelo PODER CONCEDENTE, sendo, nesse caso, os custos assumidos
pelo MUNICIPIO titular do bem, que devera outorgar poderes suficientes para
que a CONCESSIONARIA proceda com a regularizagdo em nome do Poder
Publico.

22.6. E obrigagdo do PODER CONCEDENTE a assuncgio de todos os custos e despesas
decorrentes da execugdo dos atos referidos nos itens anteriores, seja por via
consensual ou por intermédio de agles judiciais, exceto os custos de
regularizagdo de iméveis cedidos, que ficam a cargo do MUNICIPIO titular do
bem, conforme Item 20.5 deste CONTRATO.

22.7. Caso os Municipios ndo promovam as medidas que lhes competem em relacgédo
as desapropriag8es ou serviddes administrativas necessarias a execucdo dos
Servicos, os prazos referentes as obrigacdes e ao cumprimento dos Indicadores

de Desempenho diretamente impactados serao revistos.
23. RISCOS
23.1. Os riscos que s3o assumidos pela CONCESSIONARIA e/ou pelo PODER

CONCEDENTE encontram-se discriminados na Matriz de Riscos constante do

EDITAL, considerada parte integrante deste CONTRATO.
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23.2.

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao CONTRATO que
ndo tenham sido expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE na matriz

de risco, salvo previsdo legal em sentido contrario.

24. SUBCONCESSAO

24.1.

Incumbe & CONCESSIONARIA a execugdo dos servigos concedidos, conforme
compromisso assumido quando da assinatura deste CONTRATO. Admite-se,
entretanto, desde que com autorizagdo do PODER CONCEDENTE, a
subconcessdo da operagdao e da manutencdo do sistema de aproveitamento
energético (waste to energy), desde que a pessoa juridica terceira demonstre
possuir a tecnologia especializada ou a patente para realizar tal tipo de

exploragdo da valorizagao de residuos.

25. REVISAO DO CONTRATO

25.1.

25.2.

A revisdo do CONTRATO de CONCESSAO tem como objetivo a manutengio do
seu equilibrio econémico-financeiro e podera ocorrer na modalidade ordinaria
ou extraordinaria, abrangendo aspectos relativos ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA.

Considera-se equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO a manutencdo da
relagdo entre os encargos da CONCESSIONARIA e a contraprestagio por ela
recebida para a justa remuneracgdo dos servigos concedidos, observando-se as
condigdes previstas na PROPOSTA e neste CONTRATO e seus ANEXOS, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do
ajustado, ou, ainda, na ocorréncia de CASO FORTUITO, FORCA MAIOR ou FATO

DO PRINCIPE, que configure alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

25.2.1. A revisdo esta prevista de forma expressa no art. 92, caput, §§ 22 e 39, art.

18, VIII, art. 23, IV, e art. 29, V, da Lei Federal n?2 8.987/1995 (Lei Geral de

Concessoes).

25.2.2. REVISOES ORDINARIAS: sio aquelas realizadas a cada 5 (cinco) anos, de

acordo com as normas contratuais da CONCESSAO, observada

necessariamente a distribuicao de riscos prevista no Item 21.

25.2.3. REVISOES EXTRAORDINARIAS: sio aquelas realizadas a qualquer tempo,

diante de solicitagbes de novos servicos ou investimentos pelo PODER
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CONCEDENTE, ou, ainda, da ocorréncia superveniente de fatores
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que possam
comprometer a continuidade dos servigos ou a equagdo econdmico-
financeira do CONTRATO e que ndo estejam incluidos na revisdo quinquenal,

observada a distribuigdo de riscos prevista neste CONTRATO.

25.2.4. Fica acordado que sera feita a primeira revisdo do Coeficiente de Geragado
(CG), conforme previsto no ANEXO | (CADERNO DE ENCARGOS),
excepcionalmente, ao final do 22 ano de vigéncia da CONCESSAO, sendo que
as revisdes subsequentes serdo efetuadas junto com as revisdes ordindrias
subsequentes, incluindo aquela a ser feita no 5% ano de vigéncia do
CONTRATO.

26. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONCESSAO
26.1. REVISAO ORDINARIA:

26.1.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da data de assinatura do presente
CONTRATO, as PARTES procederdo a revisdo ordinaria dos parametros e
resultados gerais da CONCESSAO, vedada a revisio de riscos como alocados
neste CONTRATO.

26.1.1.1. O processo de revisdo sera instaurado pelo PODER CONCEDENTE de
oficio ou a pedido da CONCESSIONARIA.

26.1.1.2. O prazo maximo para a instauragdo do processo de revisdo ordinaria
é de 60 (sessenta) dias, contados do inicio do quinto ano de cada

periodo.

26.1.1.3. O processo de revisdo ordinaria devera ser concluido no prazo

maximo de 6 (seis) meses.

26.1.1.4. O processo de revisdo ordinaria resultara na emissdo de Resolugéo
da AGENCIA REGULADORA e seus resultados serdo devidamente
documentados e, caso importem em alteracdes no CONTRATO,
serdo incorporados em aditivo contratual, sempre observando-se o

equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

26.1.1.5. A AGENCIA REGULADORA podera ser assistida por VERIFICADOR
INDEPENDENTE, a seu custo, sendo os laudos, estudos, pareceres
ou opinides emitidas encartados ao processo respectivo, de modo a
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26.2.

explicitar as razdes que levaram a decidir sobre a revisdo contratual.

26.1.1.6. O processo de revisdo ordinaria tera como objetivo:

26.1.1.6.1. Avaliar a necessidade de revisdo do Coeficiente de Geragao (CG),
conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO I.

REVISAO EXTRAORDINARIA:

26.2.1. A qualquer tempo, com base em pedido de uma das PARTES, a ser avaliado

pela. AGENCIA REGULADORA, poderdo ser realizadas revisdes
extraordinarias quanto a prestagdo dos servigos concedidos, a fim de
ajusta-los as mudancas, alteragdes ou condigdes que venham a influenciar
o cumprimento do CONTRATO. A revisdao extraordinaria somente sera
cabivel em situagOes excepcionais, mediante apresentacdo de justificativa
escrita e comprovada, com o objetivo de preservar o equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO.

26.2.1.1. A revisdo extraordinaria do CONTRATO, para fins de recomposigéo

do seu equilibrio econémico-financeiro, sera solicitada pela PARTE
que se sentir prejudicada mediante o envio de requerimento
fundamentado de reequilibrio 4 AGENCIA REGULADORA.

26.2.1.2. A PARTE nido podera formular pleito de reequilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO com fundamento na ocorréncia de evento

cujo risco Lhe seja integralmente imputado pela Matriz de Riscos.

26.2.1.3. O requerimento de reequilibrio sera obrigatoriamente instruido com

relatério técnico ou laudo pericial que demonstre cabalmente o
desequilibrio  econémico-financeiro da CONCESSAO e sua
onerosidade excessiva para a PARTE, sob pena de nao

conhecimento.

26.2.1.4. A AGENCIA REGULADORA terd o prazo de 60 (sessenta) dias,

contados da formalizagdo da solicitagdo apresentada pela PARTE
requerente, para avaliar os motivos apresentados para a revisao

extraordinaria do CONTRATO.

26.2.1.5. Na hipdétese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo

PODER CONCEDENTE, nao previstos no CONTRATO, o PODER
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CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao
processo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, a elaboragdo do projeto basico das obras e servigos,
incluindo o orgamento dos investimentos ou gastos adicionais
previstos, nos termos deste CONTRATO, que também devera ser
encaminhado 2 AGENCIA REGULADORA para apreciagio.

Considera-se motivo para o reequilibrio do CONTRATO a obtencéo
de beneficios fiscais pela CONCESSIONARIA, como é o caso de sua
habilitagdo no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) e outros programas ou
exoneragdes fiscais. Neste caso, o reequilibrio devera contribuir para

a modicidade das TUFs.

26.3. DO PROCEDIMENTO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

26.3.1. O procedimento de reequilibrio econémico-financeiro podera ser iniciado
por requerimento da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE,

cabendo a PARTE pleiteante a demonstragdo tempestiva da ocorréncia e

identificagdo do evento causador do desequilibrio 8 AGENCIA REGULADORA,

mediante a apresentagao de, no minimo:

26.3.1.1.

26.3.1.2.

26.3.1.3.

Identificagdo precisa do evento causador do desequilibrio,
contemplando, ainda, dados como a data da ocorréncia e a provavel
duragdo da hipdtese ensejadora da recomposigdao, acompanhada,
quando pertinente, de evidéncia de que a responsabilidade esta
contratualmente alocada a outra PARTE, por meio da apresentagao

de relatorio técnico, laudo pericial ou estudo independente;

Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo
de caixa, com a data de ocorréncia de cada um deles, ou a
estimativa, em caso de novos investimentos, para o calculo da

recomposicédo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO;

Identificagdo dos impactos econOmicos, diretos e indiretos,
efetivamente incorridos pela PARTE pleiteante, decorrentes do
evento causador do desequilibrio, acompanhado de sumario
explicativo contendo os regimes contabil e tributario aplicaveis as

receitas ou custos supostamente desequilibrados;
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26.3.1.4. Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros,

demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e parametros

utilizados para as estimativas dos impactos;

26.3.1.5. O pedido, conforme o caso, devera conter a indicagdo da pretensdo

de revisdo do CONTRATO, trazendo a demonstragdo circunstanciada
dos pressupostos e parametros utilizados e informando os impactos
e as eventuais alternativas de balanceamento das prestagdes entre
as PARTES;

26.3.1.6. De acordo com as eventuais premissas eventualmente definidas

26.3.2.

26.3.3.

26.3.4.

pelo PODER CONCEDENTE, este podera solicitar que a
CONCESSIONARIA demonstra, na hipoétese de novos servigos ou
investimentos, que os valores necessarios para realizagdo de novos
investimentos serdo calculados com base em valores de mercado,
considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como
insumo valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos,
em qualquer caso, mediante orgamento sintético, elaborado por

meio de metodologia expedita ou paramétrica.

A PARTE pleiteante devera, preferencialmente, identificar o evento de
desequilibrio e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento
e oitenta) dias contados de sua materializagdo, com vistas a resguardar a
contemporaneidade das relagSes contratuais, bem como possibilitar a
adequada identificagdo das consequéncias do evento causador do

desequilibrio.

A omissdo de quaisquer das PARTES em solicitar a recomposicdo importara
em renuncia desse direito apds 5 (cinco) anos, contados da ciéncia do

evento que der causa ao desequilibrio.

Por ocasido de cada processo de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro, serdo contemplados conjuntamente os pleitos entdo existentes
de ambas as PARTES, de forma a se compensarem impactos econémico-
financeiros positivos ou negativos decorrentes dos eventos causadores do

desequilibrio.
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26.3.5. No caso de pleito apresentado pela CONCESSIONARIA ou PODER
CONCEDENTE, a AGENCIA REGULADORA devera, no prazo maximo de até

60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do seu cabimento.

26.3.6. A AGENCIA REGULADORA, ou quem por ela indicado, tera livre acesso as
informagdes, aos bens e as instalages da CONCESSIONARIA ou de terceiros
por ela contratados, com o intuito de aferir o valor do desequilibrio alegado
pela CONCESSIONARIA no seu pedido de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

26.3.7. ApOs a apresentagao de pleito por uma das PARTES, a outra PARTE devera
apresentar & AGENCIA REGULADORA, no prazo 30 (trinta) dias,

manifestacdo fundamentada acerca do pedido.

26.3.8. Para a confirmagado das situagles apontadas como ensejadoras de
desequilibrio econémico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos
e medidas delas resultantes, a AGENCIA REGULADORA podera contar com
a participagao de entidade especializada, contratada especificamente para
essa finalidade, ou solicitar laudos econdmicos a serem elaborados por
VERIFICADOR INDEPENDENTE. Caso se faga necessaria a contratacdo de
entidade especializada, os respectivos custos serdo arcados pela AGENCIA

REGULADORA.

26.3.8.1. O PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA podera(3o)
também solicitar laudos econdémicos ou técnicos elaborados por

orgdos ou entidades da Administragdo Publica Intermunicipal.

26.3.9. A metodologia utilizada para recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro serd a do fluxo de caixa marginal, conforme procedimentos

descritos a seguir:

26.3.9.1. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro sera realizada
de forma a que seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa
marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicao,

considerando, na mesma data base:

26.3.9.1.1. Os fluxos de caixa dos dispéndios marginais resultantes do

evento que deu origem a recomposigio; e
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26.3.9.1.2. Os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da

recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro.

26.3.10. Para fins de determinagdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
deverdo ser utilizadas as melhores informagdes disponiveis para retratar as
reais e efetivas condigles atuais, para estimar o valor dos investimentos,
custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos,

resultantes do evento causador do desequilibrio.

26.3.11. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor

presente liquido deve ser obtida nos seguintes termos:
TD = (1+0,03874) x (1+TR) - 1

Onde:

TD: Taxa de desconto real anual;

TR: Taxa bruta real de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+
(NTN-B) ou, na auséncia deste, outro titulo que o substitua, com
vencimento em 15/05/2055 ou vencimento mais compativel com a data
do termo contratual, ex-ante a dedugdo do imposto de renda,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, calculada pela média

dos ultimos doze meses.

26.3.12. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente
incidentes sobre o fluxo dos dispéndios marginais e efetivamente
desembolsados.

26.3.13. Desde que observada a regra de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro, sera definida a Taxa de Desconto definitiva para todo o prazo da

CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.
26.4. DA FORMA DO REEQUILiBRIO:
26.4.1. A recomposicdo podera ser implementada pelos seguintes mecanismos:

26.4.1.1. Prorrogagdo ou redugdo do PRAZO da CONCESSAO;

26.4.1.2. Revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO;
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26.4.1.3. Compensagdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou
vincendos da CONCESSIONARIA, na forma autorizada por lei;

26.4.1.4. Revisdo das TARIFAS;

26.4.1.5. Pagamento de indenizagao;

26.4.1.6. Compensagio com penalidades ja atribuidas & CONCESSIONARIA;
26.4.1.7. Alteragdes ou ajustes na modelagem da CONCESSAO; e

26.4.1.8. Prorrogacdo de prazo contratual

26.4.1.9. Combinacdo dos itens acima.

26.4.2. Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual sera
implementada a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro,
buscando sempre assegurar a continuidade da prestagdao dos servigos
concedidos e a preservagdo da capacidade de pagamento dos
financiamentos, devendo toda a documentagdo do acordo realizado ser
encaminhada 3 AGENCIA REGULADORA para as providéncias cabiveis.

26.4.3. Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisdo de reequilibrio do
CONTRATO, nao haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o
PODER CONCEDENTE elegerda os mecanismos de recomposigdo a serem

adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo motivada.

26.4.4. Eventuais divergéncias surgidas em relacdo ao reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO ndo suspendem ou alteram as obrigacdes das

PARTES durante a pendéncia do processo de revisao.

26.4.4.1. N3o sendo encontrada solugdo amigavel ou em caso de discordancia
quanto a necessidade de recomposigcdo ou quanto aos valores ou
demais dados indicados, as PARTES poderao recorrer aos
procedimentos previstos neste CONTRATO para a solugdo da

controvérsia.

27. REAJUSTE DA TARIFA
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27.1. O reajuste consiste na atualizagdo dos valores das TARIFAS, necessaria a
manutengdo da sua expressdo econdmica ao longo do tempo, tendo em vista

0os aumentos de custos pertinentes a inflagao.

27.2. As TUFs serdo reajustadas a cada 12 meses, a contar da data de emissdo da
Ordem de Servico pelo PODER CONCEDENTE. O primeiro reajuste levara em
consideragdao a data de apresentagdo das PROPOSTAS. A férmula de reajuste
devera observar o contido no CADERNO DE ENCARGOS, ANEXO | do EDITAL.
Para efeito da apuragéo do valor das TUFs, além da aplicagdo do reajustamento
citado anteriormente, devera haver a recomposicdo das TUFs mediante a
aplicagdo do FATOR DE AVALIAGAO (FA), na forma prevista neste CONTRATO,

seguindo a férmula abaixo:

TARIFA REAJUSTADA = [TUF x ((1 +I reaj) x (FA))]
Onde:
e TUF = Tarifa Usuario Final;
* I reaj = indice de Reajuste com base na ponderagdo de cesta de indices

e FA = Fator de Avaliagdo;

27.3. A TARIFA DO ENTE PUBLICO (TEP) sera reajustada a cada 12 meses, a contar
da emissao da Ordem de Servigo pelo CONCEDENTE. O primeiro reajuste levara
em consideragdo a variagdo do indice desde a data de apresentagdo da

PROPOSTA, de acordo com a féormula a seguir:

TARIFA REAJUSTADA = [TEP x ((1 +I reaj) x (FA))]
Onde:
* TEP = Tarifa do Ente Publico;
e I reaj = indice de Reajuste com base na ponderagdo de cesta de indices

e FA = Fator de Avaliagao;
27.4. Na hipotese de suspensdo, extingdo e/ou vedagdo do uso do indice aqui
estabelecido, fica, desde ja, eleito o indice que oficialmente vier a substitui-lo
ou, na hipdtese de ndo determinacgdo deste, aquele que melhor reflita a variagao

ponderada dos custos da CONCESSIONARIA, desde que oficialmente divulgado.

27.5. O reajuste esta previsto de forma expressa na Lei Geral de Concessdes, mais

precisamente no art. 92, caput, e nos arts. 18, VIII, 23, IV, e 29, V.

28. FISCALIZAGAO DA CONCESSAO
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29.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

A fiscalizagdo da CONCESSAO serd de responsabilidade da AGENCIA
REGULADORA, a ser exercida com o suporte do CONCEDENTE, exclusivamente
ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto. A fiscalizagdo devera
obedecer as orientagdes, as normatizagdes e aos cronogramas de fiscalizagao
emitidos pela AGENCIA REGULADORA.

A fiscalizagdo da CONCESSAO tera livre e incondicional acesso as instalagdes
da CONCESSIONARIA, bem como aos dados e as demais instalagdes utilizadas
na execucdo do CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA aceitar e facilitar o

trabalho da fiscalizagao.

O CONCEDENTE deverd manter a AGENCIA REGULADORA informada de todas
as providéncias e diligéncias realizadas por descumprimento do CONTRATO
pela CONCESSIONARIA, bem como informar sobre eventuais infragdes por parte
da CONCESSIONARIA, que se submetera as punigdes impostas pela AGENCIA
REGULADORA apos a devida averiguagdo dos fatos.

A CONCESSIONARIA deverd repassar para a AGENCIA REGULADORA,
mensalmente, até o décimo quinto dia do més subsequente ao vencido, devido
a partir da data de eficacia do CONTRATO, a titulo de remuneracdo pelas
atividades de regulacdo e fiscalizagdo, o valor de 0,5% (meio por cento) sobre
as receitas provenientes da implementagdo e da cobranca das TARIFAS DO

USUARIO FINAL (TUF).

O valor previsto no subitem 26.4 devera ser reajustado a cada periodo de 12

meses, a contar da data de eficdcia do CONTRATO, pela variagdo do IPCA.

A fiscalizagdo da AGENCIA REGULADORA em nada restringe a responsabilidade
da CONCESSIONARIA no que concerne aos servigos concedidos e as
consequéncias e implicagdes imediatas ou remotas decorrentes da sua irregular

prestagao.

PENALIDADES

29.1.

A CONCESSIONARIA podera ser penalizada por descumprimento total ou parcial
de quaisquer condi¢c®es ou obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e do
EDITAL de LICITAGAO, assegurada a ampla defesa, o contraditério e o devido

processo legal, nos termos da lei.

29.1.1. Caberd a AGENCIA REGULADORA a aplicagdo das penalidades
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correspondentes as faltas ou infragcdes cometidas, com gradagdo em fungéo

da natureza da infragao.

29.1.2. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA dos Itens do CONTRATO, do

EDITAL e seus respectivos ANEXOS, bem como das normas da legislagdo e

regulamentagdo aplicaveis, ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil

e penal e de outras penalidades previstas na legislagao e na regulamentagao

vigentes, a aplicagdo, isolada ou concomitantemente, das seguintes

penalidades:

29.1.2.1.

29.1.2.2.

29.1.2.3.

29.1.2.4.

29.1.2.5.

Adverténcia formal, por escrito, quando o descumprimento n&o
justificar a aplicagdo de outra sangdo prevista no CONTRATO, que sera
acompanhada de determinagdo de adogdao das medidas corretivas

necessarias;

Multa de até 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) ao dia,
calculada sobre o valor do servico (relacionado ao descumprimento),
multiplicado pelo numero de dias relativos ao descumprimento. O
valor limite acumulado de multas por més é de 10,00% (dez por cento)
do valor anual do CONTRATO, apurado com base na média do valor
do CONTRATO no periodo de 12 (doze) meses anteriores a data da

infragao.

Declaragio de caducidade da CONCESSAO;

Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragéo
Publica direta e indireta do MUNICIPIOS e perante o CDS ALTO

SERTAO, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos

29.1.3. A AGENCIA REGULADORA, na definicdo e dosimetria das penalidades

correspondentes, observara os seguintes pardmetros, com vistas a assegurar

a efetividade e a proporcionalidade da medida:

29.1.3.1.

A natureza e a gravidade da infragcdo, sendo que o ndo cumprimento

dos prazos fixados no Cronograma da CONCESSAO, contido no

CADERNO DE ENCARGOS, sera considerado como uma infracdo de

natureza grave, salvo se por motivo de CASO FORTUITO ou FORGCA
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MAIOR;

29.1.3.2. As peculiaridades do caso concreto, tais como a vantagem auferida

pela CONCESSIONARIA em virtude da infragdo e a situagio
econdmico-financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e

manter a execugdo do CONTRATO;

29.1.3.3. Os danos resultantes ao PODER CONCEDENTE, ao CONTRATO, a

seguranga publica, ao meio ambiente e aos USUARIOS;

29.1.3.4. As circunstincias gerais agravantes e atenuantes na pratica da

infragdo, dentre elas, os antecedentes da CONCESSIONARIA, a
reincidéncia e a boa ou a ma-fé da CONCESSIONARIA;

29.1.3.5. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da

sangdo, inclusive quanto ao numero de USUARIOS atingidos e ao

prolongamento, no tempo, da situacdo que caracterizou a infragdo.

29.1.3.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as

29.1.4.

29.1.5.

29.1.6.

29.1.7.

demais sangdes.

A pratica de qualquer infragdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizagio de toda e qualquer vantagem obtida
com a pratica da infragdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE
EXECUGAO DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas

e judiciais pertinentes.

O processo de aplicacdo das sangdes previstas no CONTRATO tera inicio
com a lavratura do auto de infragdo pela AGENCIA REGULADORA, contendo
os detalhes da infragdo cometida e a indicacdo da sangao potencialmente

aplicavel.

Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipdtese de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracado

Publica, quando o prazo sera de 20 (vinte) dias Uteis.

No mesmo prazo de que trata o subitem anterior, a CONCESSIONARIA

podera demonstrar a regularizagdo da falha relacionada a infragdo imputada

pela AGENCIA REGULADORA, hipdtese em que a penalidade aplicavel devera
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29.1.8.

29.1.9.

ser reavaliada.

Na fase de instrugdo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia, bem como pode juntar
documentos e/ou pareceres e aduzir alegagOes referentes a matéria objeto
do processo, cabendo & AGENCIA REGULADORA recusar provas ilicitas e/ou
medidas impertinentes, desnecessdarias ou protelatérias, desde que

motivadamente.

Encerrada a instrugdo processual, a AGENCIA REGULADORA decidira sobre
a aplicagdo da sango, estando facultada 8 CONCESSIONARIA a interposigdo
de recurso para o Presidente do CDS ALTO SERTAO, no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contados da intimagdo do ato.

29.1.10. Na hipotese da sangdo de declaragao de inidoneidade, cabera pedido de

reconsideragdo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, consoante previsto no
art. 167 da Lei Federal n2 14.133/2021.

29.1.11. Ap6s a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, a

AGENCIA REGULADORA emitira, na hipétese de aplicagdo da penalidade de
multa, documento de cobranga contra a CONCESSIONARIA, que devera
pagar o valor correspondente em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
do recebimento da notificagdo. Caso ndo o faga, a AGENCIA REGULADORA
informara o valor da multa a instituicdo financeira administradora da CONTA
TRANSITORIA para que efetue, no modo e no prazo estabelecidos no

Subclausula 8.8, a liberagdo o valor para o PODER CONCEDENTE.

29.1.12.As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas reverterdo

em favor do CDS ALTO SERTAO.

29.1.13.A aplicagao das sangdes previstas no CONTRATO pelo descumprimento das

obrigagdes da CONCESSIONARIA nio se confunde com o mecanismo de
pagamento fundado na sistematica de avaliagdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, previstos no ANEXO IV do EDITAL.

29.1.14.Independentemente dos direitos e principios previstos no CONTRATO,

poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes, que ndo se confundem
com o procedimento de intervengao, desde que sejam observados os
principios da ampla defesa, do contraditério e do devido processo legal, nas

seguintes situagdes:
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29.1.14.1. Risco de descontinuidade da prestagdao dos servigos objeto da
CONCESSAO;

29.1.14.2. Dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranga publica ou ao

meio ambiente;

29.1.14.3. Outras situagdes em que se verifique risco iminente, desde que

motivadamente.

29.1.15.Alternativamente, a critério do CONCEDENTE, o limite podera ser
estabelecido em termos de prazo (dias), sendo que qualquer infragdo ou
inadimpléncia na prestagdo dos servigos ndo poderd ultrapassar 06 (seis)

meses de duragdo sem ser sanada pela CONCESSIONARIA.

29.1.16.Assim que for atingida a primeira condigdo limite, o PODER CONCEDENTE
podera intervir na administragdo da CONCESSIONARIA, a fim de obter a
realizagcdo do servigo ou o cumprimento da obrigagdo contratual, agindo
posteriormente contra a CONCESSIONARIA para fins de ressarcimento de

eventuais despesas ou para a regularizagdo definitiva do problema.

29.1.17.0bservadas as regras e condicdes da Subclausula 29.1 deste CONTRATO,
poderdo ser aplicadas as seguintes multas & CONCESSIONARIA, calculadas
sobre o valor da RECEITA ORDINARIA, exclusivamente das TUFs, apurada nos

12 (doze) meses anteriores a cada infragao.

29.1.18.Multa indenizatéria de 1% (um por cento) calculada sobre o valor mensal da

RECEITA ORDINARIA do CONTRATO, quando a CONCESSIONARIA:
29.1.18.1. Prestar informagdes inexatas ou causar embaragos a fiscalizagao;

29.1.18.2. Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros,
sem autorizagdo do CDS ALTO SERTAO;

29.1.18.3. Desatender as determinagbes da fiscalizagdo;

29.1.18.4. Cometer quaisquer infragSes as normas legais federais, estaduais e

municipais aplicaveis;

29.1.18.5. Praticar, por agao ou omissao, qualquer ato que, por culpa ou dolo,

venha a causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros, independente
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da obrigagdo da CONCESSIONARIA em reparar os danos causados.

29.1.19.Multa indenizatoria de 1% (um por cento) calculada sobre o valor anual da

30. SEGURO

RECEITA ORDINARIA do CONTRATO, na hipdtese de rescisdo contratual por
culpa da CONCESSIONARIA.

30.1. A CONCESSIONARIA mantera vigentes, durante o periodo de vigéncia do

CONTRATO, apolices de seguros com seguradora devidamente autorizada a

operar pela SUSEP, cobrindo:

30.1.1.

30.1.2.

30.1.3.

Danos materiais, englobando todos os riscos materiais ao OBJETO do
CONTRATO e todos os bens da CONCESSIONARIA, fundamentais para a
execugdo do CONTRATO, incluindo instalagdes, maquinas e equipamentos
(Riscos Operacionais), no valor minimo de R$19.222.596 (dezenove milhGes,

duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais);

Responsabilidade Civil para a cobertura de todos os danos, materiais e
morais, que possam ser causados a propriedades ou pessoas, incluindo
prepostos, empregados, por qualquer agdo relacionada aos servigos
prestados pela CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO, com a
Cobertura Basica RC e com limite ndo inferior a R$19.222.596 (dezenove
milhdes, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais),

incluindo as seguintes coberturas adicionais:

e Responsabilidade civil cruzada;

e Fundagles;

e Poluigdo subita/acidental;

e Tumultos;

e Danos a instalacdes e redes de servigos publicos;

e Circulacdo de equipamentos em vias adjacentes;

e RC subsidiaria de mercadorias transportadas por terceiros;
e Equipamentos a servigo do segurado;

e Responsabilidade civil empregador; e

e Danos morais decorrentes de todas as coberturas.

Riscos de execucdo de implantagdo de obras e servicos durante a Fase 2 de
operacdo do CONTRATO (Riscos de Engenharia), na modalidade All Risks, no
valor minimo de R$19.222.596 (dezenove milhdes, duzentos e vinte e dois mil,

quinhentos e noventa e seis reais).
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30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

Os limites de cobertura das apélices deverdo situar-se em niveis adequados as
caracteristicas dos servigos e ao mercado segurador, observando o valor minimo
acima referido. Os valores fixados acima serdo corrigidos pela variagdao do IPCA,
a cada periodo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do CONTRATO,
devendo a CONCEDENTE fazer os seguros complementares e emitir os endossos

das apolices ou novas apélices que cubram a diferenga apurada nos reajustes.

No caso especifico do Seguro de Responsabilidade Civil, o valor da apélice devera

ser equivalente ao definido no Estudo de Viabilidade Econémico-Financeira.

Todas as apdlices de seguro incluirdo como cossegurado o CDS ALTO SERTAO.

Na apélice de seguro deve constar a obrigacdo de a seguradora informar a
CONCESSIONARIA e a0 CONCEDENTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
sobre quaisquer fatos que impliquem cancelamento parcial ou total dos seguros
previstos, redugdao nas coberturas, aumento de franquias ou reducgdo de
importancias seguradas, devendo também ser informada com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias corridos o vencimento dos seguros, obrigando-se a
CONCESSIONARIA, no caso de cancelamento e/ou redugio do valor do seguro, a
apresentar ao CONCEDENTE nova apolice de seguro com a recomposigao do valor

original previsto neste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera fornecer ao CONCEDENTE, em prazo nido superior a
30 (trinta) dias da data de assinatura do CONTRATO, bem como do término de
cada ano fiscal, um certificado confirmando que todas as apolices de seguro
estdo validas naquela data e que os respectivos prémios vencidos se encontram
pagos, além de apresentar as apélices complementares decorrentes do valor do
reajuste praticado na forma deste Item. As apolices de seguro deverdo conter
obrigatoriamente clausula de que a seguradora se obriga a pagar o valor do

sinistro no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

Os montantes cobertos pelos seguros, incluidos os danos materiais e os danos
morais abrangidos, deverdo atender os limites maximos estabelecidos nas

respectivas apolices.
A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade por eventuais omissdes

decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como

pelo pagamento integral da franquia na hipotese de ocorréncia do sinistro.
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30.9.

31. BENS

31.1.

A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da
CONCESSIONARIA de substituir os bens que tenham sido danificados ou
inutilizados, nem tampouco de pagar, na hipdtese de ser condenada a tanto, os
valores dos danos que ultrapassem o valor segurado, mantendo sempre indene
o CONCEDENTE, a AGENCIA REGULADORA ou quaisquer de seus respectivos
servidores e representantes de qualquer pleito que possa ser feito por quaisquer

terceiros.

Vinculam-se & CONCESSAO os bens utilizados na execugio dos servigos que:

31.1.1. Estejam sob o dominio ou sob o uso do CONCEDENTE e sejam cedidos para

uso da CONCESSIONARIA; e

31.1.2. Pertencem a4 CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos com o objetivo

31.2.

de executar o presente CONTRATO.

No prazo maximo de 30 (trinta) dias contado da data de assinatura do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA se obriga a entregar ao CDS ALTO SERTAO uma
lista de todos os BENS REVERSIVEIS que serdo empregados na prestagdo dos
servigos concedidos, identificando-os inclusive no que se refere ao estado de
conservagao, e apresentando, sempre que possivel, fotos. No caso dos veiculos,
estes deverdo ser identificados por tipo, niumero de chassis e do RENAVAN, ano

de fabricacdo e outros dados que os caracterizem.

31.2.1. A CONCESSIONARIA devera, ainda, indicar eventuais bens do CDS ALTO

SERTAO que, porventura, sejam a ela cedidos, na forma do Item 31.1.1.

31.2.2. A CONCESSIONARIA devera, também, indicar os bens de sua titularidade que

sejam de uso administrativo e/ou ndo essenciais a prestagdo dos SERVIGOS,
excluidos, portanto, do conceito de BENS REVERSIVEIS.

31.2.3. A CONCESSIONARIA deve efetuar a manutengio corretiva e preventiva dos

BENS REVERSIVEIS e dos bens cedidos pelo CDS ALTO SERTAO, de modo a
conserva-los em condigdes adequadas de uso, respeitando as normas
técnicas relativas a salude, seguranga, acessibilidade, higiene, conforto,
sustentabilidade ambiental, entre outros parametros essenciais a sua boa

utilizagao.
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31.3.

31.4.

31.5.

31.2.3.1. No caso de quebra, obsolescéncia ou extravio dos BENS REVERSIVEIS,
a CONCESSIONARIA devera efetuar o imediato conserto, substitui¢io
ou reposicdo do bem, observada a continuidade dos servigos,
obrigando-se ainda a apresentar 3 AGENCIA REGULADORA, sempre
que novos bens venham a ser adquiridos ou de qualquer forma

substituidos, no prazo de 90 (noventa) dias, relatério atualizado.

31.2.3.2. A partir da apresentacdo do relatério de que trata a Subclausula 31.2,
a relagdo dos bens, incluindo os BENS REVERSIVEIS, devera ser
atualizada e apresentada, anualmente, pela CONCESSIONARIA 2
AGENCIA REGULADORA, até o final da CONCESSAO, sob pena de
aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

Todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos neles realizados deverdo ser
integralmente depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA durante a

CONCESSAO, de acordo com os termos da legislagdo vigente.

Ao término da CONCESSAO, por qualquer motivo, a reversdo dos bens ao PODER
CONCEDENTE sera gratuita e automatica, com os bens em condi¢cdes adequadas
de operacgdo, utilizagdo e manutengdo, bem como livres de quaisquer 6nus,
encargos, valor residual, tributo, obrigagdo, gravame ou cobranca de qualquer
valor pela CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que

permitam a plena OPERAGAO dos servigos.

Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser alienados, cedidos ou, sob qualquer
forma, transferidos a terceiros sem a prévia e expressa autorizagdo do
CONCEDENTE, que dependera da analise das razdes apresentadas pela
CONCESSIONARIA e dos bens e/ou outras utilidades que serdo adquiridos pela
CONCESSIONARIA para substituir os BENS REVERSIVEIS que vierem a ser

alienados, cedidos ou transferidos.

31.5.1. Pertencerdao ao CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,

softwares, benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em

relagdo aos BENS REVERSIVEIS indicados neste CONTRATO.

31.5.2. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo para o

financiamento da sua aquisigdo pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia
prévia do CONCEDENTE.

31.5.3. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que

envolvam os BENS REVERSIVEIS deverio mencionar expressamente sua
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vinculagao.

31.6. Os bens eventualmente adquiridos pelo CDS ALTO SERTAO nio integrardo o
patriménio da CONCESSIONARIA, mesmo em caso de serem por esta utilizados,
permanecendo assim na propriedade do CDS ALTO SERTAO até o final do
CONTRATO.

32. FINANCIAMENTO

32.1. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela obtengdo dos recursos financeiros
destinados a implantagdo e operacdo dos servigos, inclusive por intermédio de

financiamentos.

32.2. A CONCESSIONARIA podera dar, com prévia e expressa autorizagdo do
CONCEDENTE, o presente CONTRATO e/ou os direitos dele emergentes em

garantia para o financiamento obtido conforme este item.

32.3. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, ¢ facultada aos financiadores da
CONCESSIONARIA, mediante autorizagdo prévia e formal do CONCEDENTE, a

assungio do controle societario da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:

32.3.1. Inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, desde

que prevista esta possibilidade nos respectivos contratos de financiamento;

32.3.2. Nas demais hipoteses previstas no(s) contrato(s) celebrado(s) entre a

CONCESSIONARIA e seu(s) financiador(es).

32.4. Quando configurada inadimpléncia do financiamento, que possa dar ensejo a
transferéncia mencionada neste Item, o financiador devera notificar a
CONCESSIONARIA e 0 CONCEDENTE, informando sobre a inadimpléncia e abrindo
a4 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

32.5. Para que possam assumir o controle societario da CONCESSIONARIA, os

financiadores deverio:

32.5.1. Comprometer-se a cumprir todas as disposicdes do CONTRATO, do EDITAL
e seus ANEXOS; e

32.5.2. Informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal

necessarios a assungao dos servigos.
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32.6.

A assungdo do controle societario da CONCESSIONARIA, nos termos deste

subitem, n3o altera as obrigagdes da CONCESSIONARIA perante o CONCEDENTE.

33. CASO FORTUITO E FORGA MAIOR

33.1.

Para fins deste CONTRATO, incluem-se no conceito de CASO FORTUITO € FORCA
MAIOR, sem prejuizo de outros, fato de terceiros ou eventual perecimento,
destruigdo, roubo, furto, perda ou danos causados por terceiros aos BENS
VINCULADOS, ndo cobertos pelas apolices de seguro contratadas pela
CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante.

34. SPE E COMPOSIGAO SOCIETARIA

34.1.

34.2.

A CONCESSIONARIA serid necessariamente uma SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO (SPE), devera ser estruturada sob a forma de sociedade por agdes
ou sociedade limitada, e devera indicar, em seu estatuto ou contrato social, como
finalidade exclusiva, a exploragio do OBJETO da CONCESSAO, sendo a sua
composicdo societaria aquela apresentada na LICITAGAO e constante de seus
instrumentos societarios, que deverdo ser entregues, atualizados, ao
CONCEDENTE.

O capital social subscrito da CONCESSIONARIA devera ser igual ou superior a
R$40.620.514,12 (quarenta milh&es, seiscentos e vinte mil, quinhentos e quatorze

reais e doze centavos), seguindo as seguintes diretrizes:

34.2.1. Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando de forma individual e detenha

capital social igual ou inferior a R$125.000.000,00 (cento e vinte milhdes),

devera integralizar:

34.2.1.1. Antes da data assinatura do CONTRATO, o valor de R$16.000.000,00

(dezesseis milhGes de reais);

34.2.1.2. No prazo de até 60 (sessenta) meses, contados da data de eficacia do
CONTRATO, o valor remanescente de R$24.620.514,12 (vinte e quatro
milhdes, seiscentos e vinte mil, quinhentos e quatorze reais e doze

centavos);

34.2.2. Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando em CONSORCIO devera

integralizar antes da data da assinatura do CONTRATO:
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34.2.2.1. Antes da data assinatura do CONTRATO, o valor de R$24.620.514,12
(vinte e quatro milhdes, seiscentos e vinte mil, quinhentos e quatorze

reais e doze centavos);

34.2.2.2. No prazo de até 12 (doze) meses, contados da data de eficacia do
CONTRATO, o valor remanescente de R$16.000.000,00 (dezesseis

milhdes de reais);

34.2.3. Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando de forma individual e detenha

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

capital social superior R$125.000.001,00 (cento e vinte e cinco milhdes e um

real), devera integralizar:

34.2.3.1. Antes da data de assinatura do CONTRATO, o valor R$2.300.000,00

(dois milhdes e trezentos mil reais);

34.2.3.2. No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) meses, contados da data
de eficacia do CONTRATO, o valor remanescente de R$38.320.514,12
(trinta e oito milhdes, trezentos e vinte mil, quinhentos e quatorze

reais e doze centavos;

No caso de integralizagdo em bens, o processo avaliativo devera observar,

rigorosamente, as normas da Lei Federal n? 6.404/1976.

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizagao do capital de que tratam os itens anteriores,
sendo facultado ao CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias

a verificagao da regularidade da situacéo.

A CONCESSIONARIA n3o podera, durante todo o prazo da CONCESSAO, reduzir
o seu capital abaixo do valor minimo estabelecido no Subclausula 34.2 deste
CONTRATO sem prévia e expressa autorizagcdo do PODER CONCEDENTE. Fica,
desde logo, estabelecido que ndo podera ser concedida a autorizagdo para a
redugdo do capital social nas hipdteses de a CONCESSIONARIA n3o cumprir os
prazos dos marcos de investimentos constantes no ESTUDOS DE VIABILIDADE
E MODELAGEM ECONOMICO-FINANCEIRA - EVEF (ANEXO 1ll do EDITAL) e
CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL) e/ou ndo atingir a nota minima
no QID relativa ao ano imediatamente anterior ao da solicitagao de redugao,

constante do iNDICES DE DESEMPENHO do ANEXO IV do EDITAL.

A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes e as boas praticas de
governanga corporativa e adotar contabilidade e demonstragbes financeiras
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34.7.

34.8.

34.9.

padronizadas, nos termos do art. 92, §3°, da Lei Federal n2 11.079/04.

A CONCESSIONARIA devera ter prazo de duragdo minimo igual ao prazo da
CONCESSAO e possuir sede em um dos MUNICiPIOS do CDS ALTO SERTAO. Em
caso de prorrogagdo do prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA se obriga,
em data anterior & modificagdo do CONTRATO de CONCESSAO, a arquivar na

Junta Comercial a respectiva alteragdo do prazo de duragdao da SPE.

A CONCESSIONARIA deve comunicar imediatamente ao CONCEDENTE as
alteragGes na sua composigdo societaria, existente a época de assinatura do
CONTRATO, inclusive quanto aos documentos constitutivos e posteriores
alteragdes, respeitadas as obrigacdes definidas no CONTRATO referentes a
transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA.

Qualquer transferéncia ou alteragdo no CONTROLE da CONCESSIONARIA antes
de se completar 5 (cinco) anos de vigéncia do CONTRATO, a contar da data da
sua assinatura, devera ser previamente autorizada, por escrito, pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da lei. Apés completar os 5 (cinco) anos de vigéncia
do CONTRATO, a contar da data da sua assinatura, sera permitida a
transferéncia do CONTROLE sem prévia anuéncia pelo PODER CONCEDENTE.

35. INTERVENGCAO

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

O CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, na forma da lei, com a
finalidade de assegurar a adequagdo da prestacdo dos servigos, bem como o

fiel cumprimento das normas estabelecidas neste CONTRATO.

A intervencdo far-se-a por ato administrativo especifico, que contera a
designacdo do interventor, o prazo da intervengado, o objeto e os limites da
medida e devera ser concluida no prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta)
dias, sendo que a CONCESSIONARIA, em face de eventual descumprimento
deste limite, podera requerer, diretamente ao CONCEDENTE, a declaragdo da

invalidade da intervengdo, com a consequente retomada dos servigos.

Declarada a intervencdo, o CONCEDENTE devera, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito a
ampla defesa e ao contraditério & CONCESSIONARIA.

Na hipdtese de ficar comprovado que a intervencdo ndo observou os
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35.5.

pressupostos referidos neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera requerer,
diretamente ao CONCEDENTE, a declaragdo da sua invalidade, a qual, se

confirmada, acarretara a devolugéo imediata dos servigos a sua administragao.

Cessada a intervengdo e ndo havendo rescisdo do CONTRATO, a administragdo
dos servigos sera devolvida & CONCESSIONARIA, precedida da prestagio de
contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua

gestao.

36. EXTINGAO

36.1.

Extinguir-se-a o CONTRATO por:

36.1.1. Advento do termo contratual;

36.1.2. Encampacio;
36.1.3. Caducidade;

36.1.4. Rescisao;

36.1.5. Anulagao; ou

36.1.6. Extingdo ou faléncia da CONCESSIONARIA.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

Extinto o CONTRATO, retornardo imediatamente ao CONCEDENTE todos os
ativos relacionados a prestagdo dos servigos, compreendendo os bens
constantes do inventario dos bens utilizados para a exploragdo da CONCESSAO,

na forma do Item 29.

Extinto o CONTRATO, haverda a imediata assuncdo dos servicos pelo
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes

necessarias.

A CONCESSIONARIA serd indenizada pelos valores pendentes de bens,
equipamentos e instalagdes reversiveis que ndo estiverem totalmente
amortizados ou depreciados & data de extingio da CONCESSAO, na forma

prevista no CONTRATO.

Na hipotese de extingdo do CONTRATO por uma das formas da Subclausula
36.1, eventuais multas ou indenizagdes devidas pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE poderdo, apds instaurado e concluido o processo
administrativo respectivo e comprovada a inadimpléncia da CONCESSIONARIA,

ser descontados de eventuais créditos da CONCESSIONARIA.

A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, cobrira:
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36.6.1.

36.6.2.

36.6.3.

Os bens reversiveis ao Poder Publico e as parcelas dos investimentos
realizados, inclusive em instalagdo e manutengdo dos bens e instalagdes,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os 06nus financeiros

remanescentes;

A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes
de contratos de financiamentos por esta contraidos com vistas ao
cumprimento do CONTRATO; e

Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais.

37. ENCAMPAGAO

37.1. O CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por

motivos de interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio

pagamento de indenizagao, a ser calculada nos termos do Item 37.2.

37.2. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA em caso de encampagio cobrira:

37.2.1.

37.2.2.

37.2.3.

37.2.4.

As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e
manutengdo dos bens e instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados,
que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO,

deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relag3o as obrigagdes decorrentes
de contratos de financiamentos, contraidos com vistas ao cumprimento do

CONTRATO;

Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagbes
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

Os lucros cessantes, na forma da Clausula 37.5, e, demais danos
emergentes, ndo previstos na Clausula 31.2, que vierem a ser regularmente

comprovados pela CONCESSIONARIA.
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37.3. Exclusivamente para fins da indenizagdo contemplada no Item 37.1:

37.3.1. O método de amortizagdo utilizado no calculo sera o da linha reta

(amortizagdo constante), considerando o PRAZO DA CONCESSAO;

37.3.2. Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros

durante o periodo de construgéo;

37.3.3. Ndo serdao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de

despesas pré-operacionais;

37.3.4. N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem

de construgao;

37.3.5. Ndo serdo considerados eventuais agios de aquisicdo.

37.4. Os componentes indicados nas Subclausulas 37.2.1 e 37.2.4 deverdo ser
atualizados conforme o IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio
do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o
fato gerador dos encargos e 6nus, até o ano contratual da data do pagamento

da indenizagdo.

O componente indicado na Subclausula 37.2.4 sera calculado de acordo com
a seguinte formula: LC = ((A x (1+WACC)) + (O x (1 + WACC))) x (1+NTNB’)» - 1,

onde:

LC = lucros cessantes indicados na Subclausula 37.2.4

A = os investimentos indicados na Subclausula 37.2.1

NTNB’ = Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B), com vencimento em
15/05/2055 ou vencimento mais compativel com a data do termo contratual,
ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, calculada pela média dos ultimos 12 (doze) meses.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizagdo e o advento
do termo contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO,
na mesma base da NTNB’.

0 = OPEX Médio Anual

WACC (“WEIGHTED AVERAGE CAPITAL COST”) = Custo Médio Ponderado de
Capital

37.6. O pagamento realizado na forma estabelecida neste item correspondera a
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37.7.

quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo CONCEDENTE em
decorréncia da indenizagdo por encampagao, ressalvada situagdo excepcional
devidamente comprovada pela CONCESSIONARIA.

A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de
contratos de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do

CONTRATO podera ser realizada por:

37.7.1. Assuncgao, pelo CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogagdo perante os

FINANCIADORES credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da
CONCESSIONARIA; ou

37.7.2. Prévia indenizagdo a CONCESSIONARIA, limitada ao montante de

37.8.

37.9.

37.10.

37.11.

indenizagdo calculado conforme disposto na Subclausula 37.2, da totalidade
dos débitos remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES

credores.

O valor indicado na Subclausula 37.7.2, acima, podera ser pago pelo PODER
CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicavel.

O valor referente a desoneragao tratada na Subclausula 37.7, acima, devera ser

descontado do montante da indenizagao devida.

As multas, indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo bruta

prevista para o caso de encampagao.

O CONCEDENTE determinara e pagara a indenizagao devida 8 CONCESSIONARIA
antes da encampacgio da CONCESSAO.

38. CADUCIDADE

38.1.

A caducidade da CONCESSAO podera ser declarada pelo CONCEDENTE por:

38.1.1. Inexecucgdo total ou parcial relevante dos servigos e obras previstos no

CONTRATO, por periodo superior a 90 (noventa) dias;

38.1.2. Prestacdo recorrentemente inadequada ou insuficiente dos servigos, tendo

por base as normas, procedimentos e critérios técnicos estabelecidos neste

CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXOS e na PROPOSTA;
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38.1.3. Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de disposi¢cdes legais ou
contratuais referentes & CONCESSAO;

38.1.4. Paralisagdo, total ou parcial, da prestagdo dos servigos pela
CONCESSIONARIA, por periodo superior a 90 (noventa) dias, ressalvadas as
hipéteses decorrentes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR;

38.1.5. Perda, pela CONCESSIONARIA, das condigdes econémicas, técnicas ou
operacionais necessarias a manutengdo da prestagdo adequada dos

servigos;

38.1.6. Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das penalidades impostas pelo
CONCEDENTE ou da obrigacdo de regularizacdo dos servigos;

38.1.7. Condenagio da CONCESSIONARIA com sentenca transitada em julgado por

sonegacdo de tributos, inclusive contribuigdes fiscais; e

38.1.8. Transferéncia da CONCESSAO ou do controle acionario da
CONCESSIONARIA sem prévia autorizagdo do CONCEDENTE.

38.2. Adeclaragio de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagio
da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo especifico,
no qual serdo assegurados o contraditorio e a ampla defesa, em observancia ao

devido processo legal.

38.3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia da
CONCESSIONARIA, a caducidade sera declarada por ato administrativo
especifico, independentemente de indenizagdo prévia calculada no decurso do
processo, da qual devera ser descontado o valor das multas contratuais e dos
demais danos causados pela CONCESSIONARIA.

38.4. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, ndo restara para o
CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos,
Onus, obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da

CONCESSIONARIA.
38.5. A declaracdo de caducidade acarretara, ainda:

38.5.1. A execugdo da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, para ressarcimento
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de eventuais prejuizos causados ao CONCEDENTE; e

38.5.2. Retengdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos

38.6.

38.7.

prejuizos causados ao CONCEDENTE.
A indenizagio devida 8 CONCESSIONARIA em caso de caducidade restringir-se-
4 ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nio

amortizados.

Do montante previsto no Item anterior, serdao descontados:

38.7.1. Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE e 2

sociedade, devidamente comprovados;

38.7.2. As multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA que n3o tenham sido

pagas até a data do pagamento da indenizagio; e

38.7.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura

de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a

declaragao de caducidade.

39. SUBCONTRATAGAO

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

Nos termos dos artigos 25 da Lei Federal n? 8.987/95, e a Lei Federal n? 14.133/21
serd permitida a subcontratagdo de empresas, denominadas simplesmente
SUBCONTRATADAS, para a prestagdao de parcela do OBJETO, desde que o
CONCEDENTE seja comunicado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias

Uteis e aprove a realizagdo, de forma prévia e escrita.

Em atendimento a Lei Federal n214.133/21, e suas alteragbes, as

subcontratagdes permitidas serdo limitadas pela natureza da atividade.

As subcontratagdes propostas pela CONCESSIONARIA somente se efetivardo
mediante aprovagao expressa do CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera apresentar documentagio do subcontratado que
comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica

necessarias a execugdo da parcela do servigo subcontratado.

A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza
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trabalhista, previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa as

SUBCONTRATADAS, empregados e terceirizados.

40. DOTAGAO ORGAMENTARIA

40.1.

40.2.

As despesas dos servigcos prestados aos MUNICIPIOS, relativos 4 COLETA,
TRANSPORTE e TRATAMENTO de RPU, RCD e RSS correrdo a conta da dotagédo
orgamentaria do(s) MUNICIPIO(s) respectivo(s), devidamente consignadas no
Plano Plurianual e nas respectivas leis de diretrizes orgamentarias e leis

orgamentarias anuais.

As despesas dos servigos prestados aos MUNICIPIOS, relativos ao COLETA E
TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO e a DESTINAQAO FINAL do RDO, por
sua vez, correrdo a conta da cobranca de tarifas diretamente aos USUARIOS do

SISTEMA, através de recursos da arrecadagio auferida pela CONCESSIONARIA.

41. RESOLUGAO DE DISPUTAS

a41.1.

41.2.

Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES
se reunirdo e buscarao dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas

instancias diretivas com poderes para decisdo.

A PARTE interessada notificara a outra PARTE por escrito, apresentando todas
as suas alegagbes acerca da disputa ou controvérsia, devendo também ser

acompanhada de sugestdo para sua solugdo ou elucidagao.

41.2.1. A PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do

recebimento da notificagdo, para responder se concorda com a solugdo ou

elucidagdo proposta.

41.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo ou elucidagdo

apresentada, as PARTES dardo por encerrada a disputa ou controvérsia e

tomardo as medidas necessarias para implementar o quanto acordado.

41.2.3. Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE,

também no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda da
solugdo ou elucidagdo apresentada, devendo, nessa hipdtese, apresentar

uma proposta alternativa para a solugdo do impasse.

42. COMISSAO TECNICA
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42.1. Qualquer das PARTES podera convocar a instauragdo de Comissdo Técnica
especifica (ad hoc) para a solugéo de eventuais divergéncias de natureza técnica

durante a execugdo do CONTRATO.

42.1.1. As PARTES poderio acordar que a Comissao Técnica tenha funcionamento
permanente, hipdtese em que deverdo estabelecer em comum acordo as

regras de funcionamento do referido érgéo.
42.1.2. A Comissdo Técnica ndo podera revisar os termos do CONTRATO.

42.1.3. As despesas necessarias ao funcionamento da Comissdo Técnica serao
arcadas pela CONCESSIONARIA, com excegdo da remuneragio

eventualmente devida aos membros indicados pelo CONCEDENTE.

42.2. A PARTE interessada terd o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento causador

da controvérsia para solicitar a instauragdo da Comissdo Técnica.

42.2.1. Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da solicitagdo para a instauragdo da Comissdo

Técnica.

42.2.2. Os membros da Comissdo Técnica serdo designados da seguinte forma,

tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberagdes:
42.2.2.1. Um membro indicado pelo CONCEDENTE;
42.2.2.2. Um membro pela CONCESSIONARIA; e

42.2.2.3. Um membro, com comprovada especializagdo na matéria objeto da
divergéncia, que sera escolhido de comum acordo entre as PARTES,
na hipotese de divergéncias de questdes estritamente econdmicas ou
relacionadas aos iNDICES DE DESEMPENHO.

42.3. Apos a instauragdo da Comissdo Técnica, o procedimento para solugdo de
divergéncias se iniciara mediante a comunicagdo a outra PARTE de que uma

solicitagdo de pronunciamento foi apresentada a Comissdo Técnica.

42.3.1. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a Comissdo Técnica

constituida e a PARTE reclamada, juntamente com copia de todos os
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documentos necessarios para a compreensdo da demanda.

42.3.2. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagdo

42.4,

42,5,

42.6.

42.7.

referida no Subitem anterior, a PARTE reclamada apresentara as suas

alegacGes relativamente a questdo formulada.

O parecer da Comissdo Técnica sera emitido em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento, pela Comissédo Técnica, das alegacbes

apresentadas pela PARTE reclamada.

Os pareceres da Comissdo Técnica serdo considerados aprovados, se contarem

com o voto favoravel da totalidade de seus membros.

A atuacdo da Comissdo Técnica sera considerada prejudicada se a PARTE se
recusar a participar do procedimento, ndo indicando seu representante, ou se
a solucdo ndo for apresentada pela Comissao Técnica, no prazo maximo de 60

(sessenta) dias a contar do pedido de instauragdao do procedimento.

A decisdo da Comissdo Técnica, retratada no parecer a que se refere este item,
sera vinculante até que sobrevenha eventual decisdo arbitral sobre a

divergéncia.

42.7.1. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento arbitral

no prazo maximo de 90 (noventa) dias a contar da decisdo da Comissdo
Técnica, esta sera considerada definitivamente aceita, precluindo o direito

das PARTES de a impugnarem.

42.7.2. Caso a solugao proposta pela Comissao Técnica seja aceita pelas PARTES,

42.8.

podera ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo

aditivo.

A submissdo de qualquer questdo a Comissdo Técnica ndo exonera a

CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais.

43. FINANCIAMENTO DA IMPLANTAGAO E REPOSIGAO DA INFRAESTRUTURA

43.1.

REGRAS GERAIS:

43.1.1. Ressalvadas as excegOes expressamente previstas neste CONTRATO, a

CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtengio dos
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43.1.2.

43.1.3.

43.1.4.

Financiamentos necessarios a implantacdo e reposigdo da infraestrutura e
operagdo dos Servigos, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigacdes assumidas neste Contrato.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao CONCEDENTE copia autenticada
dos contratos de Financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem
como de documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que
venha eventualmente a emitir, e quaisquer alteragdes a esses instrumentos,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de sua assinatura e/ou emissao,

conforme o caso.

Quando da contratagdo de Financiamento, da emissdo de titulos de divida
ou da realizagdo de operagdo de divida de qualquer outra natureza
(inclusive, mas nao se limitando, a emissdo de debéntures ou bonds e a
estruturacdo de Fundo de Investimento em Direitos Creditérios-FIDC), a
CONCESSIONARIA devera prever expressamente e garantir a efetividade,
por meio contratual, da obrigagao do Financiador ou do estruturador da
operagdo de comunicar imediatamente ao CONCEDENTE o descumprimento
de qualquer obrigagdo contratual (covenant) estabelecida entre o
Financiador/estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa ocasionar
situagdes como a execugdo de garantias ou vencimento antecipado dos

contratos de Financiamento.

Competira ao CONCEDENTE informar aos Financiadores e estruturadores
das operagdes referidas na subclausula anterior, concomitantemente a
comunicagdo para a propria CONCESSIONARIA, sobre quaisquer eventuais

descumprimentos graves do Contrato pela CONCESSIONARIA.

43.1.4.1. A CONCESSIONARIA devera fornecer ao CONCEDENTE os contatos

dos Financiadores e estruturadores de operagdes com quem tenha

contratado operagdes de Financiamento.

43.1.4.2. A CONCESSIONARIA n3o poderda invocar qualquer disposigio,

clausula ou condicdo dos contratos de Financiamento, ou qualquer
atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou

parcialmente, das obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

43.1.4.3. A CONCESSIONARIA podera dar em garantia dos Financiamentos

contratados nos termos deste Item, os direitos emergentes da

CONCESSAO, tais como as receitas oriundas das tarifas, bem como
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eventuais RECEITAS EXTRAORDINARIAS que cabe a
CONCESSIONARIA, desde que ndo se comprometa a
operacionalizagdo e a continuidade da execugdo dos investimentos

e dos servigos objeto da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA podera empenhar, ceder ou de qualquer outra
forma transferir diretamente ao Financiador, conforme os limites e

os requisitos legais, os direitos a percepgao:

() da parcela das TUFs que lhe cabe;

(i) da parcela das TEPs que lhe cabe;

(iii) das Receitas Extraordinarias; e

(iv) das indenizagdes que lhe sdo devidas em virtude do
CONTRATO.

43.1.5. A CONCESSIONARIA n3o podera ceder ou de qualquer outra forma transferir

diretamente ao Financiador, ou, ainda, dar em garantia os Bens da

Concessao.

43.1.6. E vedado 3 CONCESSIONARIA:

43.1.6.1.

43.1.6.2.

Conceder empréstimos, financiamentos ou quaisquer outras formas
de transferéncia de recursos para Partes Relacionadas, exceto
acionistas, exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuigdo
de dividendos, redugdo do capital, pagamentos de juros sobre capital
préprio ou, observados os limites previstos neste Contrato,
pagamentos pela contratagdo de servigos celebrada em condigbes
equitativas de mercado e dentro dos limites permitidos por este

Contrato; e

Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de

suas Partes Relacionadas ou terceiros.

43.1.7. Caberda & CONCESSIONARIA apresentar comprovagio ao CONCEDENTE,

concomitantemente a contratagcdo com Partes Relacionadas, de que tal

contratagdo ocorreu em condigdes equitativas de mercado, nos termos do
item 16.1 deste CONTRATO.

43.1.8. Deve ser previamente aprovada pelo CONCEDENTE e pelas Agéncias

Reguladoras qualquer operagdo que importe em oneragdo das agles

representativas do capital social da CONCESSIONARIA ou de seus
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CONTROLADORES.

43.2. APORTE-DIVIDA VIA DEBENTURES E EMISSAO DE DEBENTURES.

43.2.1. A CONCESSIONARIA se compromete a aportar recursos nos Servigos

através dos mais diversos instrumentos financeiros e estruturas de capital,

inclusive sob a forma de Debéntures emitidas diretamente pela
CONCESSIONARIA ou indiretamente através de seus CONTROLADORES,

cujas caracteristicas essenciais estdo previstas no Term Sheet constante
do ANEXO 11.6 deste CONTRATO (Term sheet das Debéntures).

43.2.2. A transferéncia de recursos pelo CONCEDENTE & CONCESSIONARIA em

funcdo da aquisicdo, pela primeira, das Debéntures emitidas pela segunda,

serd intitulada Aporte-Divida.

43.2.3. As Debéntures emitidas pela CONCESSIONARIA serdo garantidas por:

43.2.3.1.

43.2.3.2.

43.2.3.3.

Penhor do direito da Companhia em receber indenizagdo do Titular
pela reversdo das Infraestruturas que ndo tenham sido
integralmente amortizadas ou depreciadas (o “Direito a
Indenizagdo"), que devera ser prontamente convertido em cessdo
fiduciaria, tdo logo sejam quitados os demais empréstimos
concedidos pelos Financiadores previamente a emissdo das
Debéntures, na hipotese de o Direito a Indenizagio lhes tenha sido

cedido fiduciariamente; ou por

Cessdo fiduciaria do Direito a Indenizagdo, caso nao tenha sido
cedido fiduciariamente em garantia aos demais empréstimos
concedidos pelos Financiadores previamente a emissdo das

Debéntures.

@] PODER CONCEDENTE pode transferir recursos a
CONCESSIONARIA através da aquisigdo das Debé&ntures emitidas por
esta, em operagdo que, para os fins deste CONTRATO, sera intitulada

simplesmente como “DEBENTURES?”.

43.2.4. Além de mitigar os riscos de financiamento da CONCESSAO, os

DEBENTURES terdo a finalidade principal de compartilhar os riscos de
crédito relacionados ao recebimento, pela CONCESSIONARIA, das

indenizagGes devidas pelos Titulares ao final do prazo de cada Termo de

Adesdo aos Servigos Opcionais, equivalente ao valor ndo depreciado e nem
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amortizado dos Bens da Concessdo, indenizagdo estda regulada pela

Subclausula 37.2.1 deste CONTRATO, tendo em vista que 0s prazos

regulatérios de depreciagdo dos Bens da Concessdo sdo superiores aos

prazos dos Contratos de Programa e desta Parceria.

43.2.4.1.

43.2.4.2.

N3o é objetivo do DEBENTURES mitigar o risco de inexisténcia de
indenizagdo, como, por exemplo, se os bens da CONCESSAO
revertidos estiverem deteriorados ou se da indenizagdo devida forem
abatidos valores devidos pela CONCESSIONARIA aos titulares.

As Debéntures emitidas e entregues pela CONCESSIONARIA em
contrapartida dos DEBENTURES dardo direito ao detentor das
Debéntures de receber as importancias inicialmente transferidas,
acrescidas de juros e corregdo monetaria, nos termos de sua

escritura.

43.2.5. 0 DEBENTURE sera realizado pelo PODER CONCEDENTE e na medida em

que forem atendidas as seguintes condigdes:

43.2.5.1.

43.2.5.2.

43.2.5.3.

43.2.5.4.

43.2.5.5.

Cumprimento pela CONCESSIONARIA dos marcos de implantagio

das Obras indicados na Clausula seguinte;

Manutengio da CONCESSIONARIA em niveis adequados de

alavancagem, assim compreendidos;
Observancia dos valores maximos estabelecidos neste CONTRATO;

Transferéncia definitiva, pela CONCESSIONARIA, ao detentor das
Debéntures (aquele a quem esta transferir o direito de subscrever
as Debéntures ou aquele que venha a deté-las apds sua emissio),
do direito de receber a indenizagdo que sera devida pelo Titular a
CONCESSIONARIA pela reversio dos Bens da CONCESSAO ao final
deste Contrato, ou a constituicdo de garantia real, em favor ao
detentor das Debéntures, sobre o direito de receber a indenizagao

em questdo (alienacdo fiduciaria, penhor ou caucdo de recebiveis);

Emissdo das Debéntures com respeito integral ao ANEXO 1.6 do

CONTRATO (Term Sheet das Debéntures).

43.2.6. Os DEBENTURES ser3o quitados pela CONCESSIONARIA (ou por sua conta

e ordem) por ocasido do recebimento de indenizagao pela reversdo dos bens

da CONCESSAO para cada Titular, indenizagio esta que podera ser paga
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pelo Titular ou pelo novo operador dos Servigos, por sua conta e ordem.

43.2.7. Os financiamentos que forem contratados pela CONCESSIONARIA para a

implantagdo da infraestrutura anteriormente a realizagdo de cada

DEBENTURE, desde que obtidos em condigdes de mercado, terdo

preferéncia em relagdo ao DEBENTURE no recebimento de indenizagio
devida pelo Titular & CONCESSIONARIA, atrelada ao DEBENTURE, cada
DEBENTURE, contudo, salvo aquiescéncia do PODER CONCEDENTE em

sentido contrario, tera preferéncia no recebimento da respectiva

indenizagdo pela reversdo dos bens em relagdo aos financiamentos ou

empréstimos da CONCESSIONARIA que forem celebrados posteriormente
ao recebimento pela CONCESSIONARIA do DEBENTURE.

43.2.8. Quando do recebimento das indenizagdes devidas pelos MUNICIPIOS 2

CONCESSIONARIA, as Debéntures deverdo ser integralmente pagas ao
PODER CONDENTE ou ao seu detentor pela CONCESSIONARIA.

43.2.9. No caso do aporte divida as Debéntures serdo garantidas por:

43.2.9.1.

43.2.9.2.

Penhor do direito da Companhia em receber indenizacdo do Titular
pela reversdao das Infraestruturas que n3o tenham sido
integralmente amortizadas ou depreciadas (o “Direito a
Indenizagdo"”), que devera ser prontamente convertido em cessao
fiduciaria, tdo logo sejam quitados os demais empréstimos
concedidos pelos Financiadores previamente a emissdo das
Debéntures, na hipdtese de o Direito a Indenizagao lhes tenha sido

cedido fiduciariamente; ou por

Cessdo fiduciaria do Direito a Indenizagdo, caso nao tenha sido
cedido fiduciariamente em garantia aos demais empréstimos
concedidos pelos Financiadores previamente a emissdo das

Debéntures.

43.2.10. Além de mitigar os riscos de financiamento da CONCESSAO, os Aportes-

Divida terdo a finalidade principal de compartilhar os riscos de crédito

relacionados ao recebimento, pela CONCESSIONARIA, das indenizagdes

devidas pelos Titulares ao final do prazo de cada Contrato de Programa,

equivalente ao valor nao depreciado e nem amortizado dos Bens da

Concessdo, indenizagdo esta regulada pelos Contratos de Programa e deste

CONTRATO, tendo em vista que os prazos regulatorios de depreciagdo dos

Bens da Concessdo sdo superiores aos prazos dos Contratos de Programa
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e desta Parceria.

43.2.10.1.

43.2.10.2.

N&o é objetivo do Aporte-Divida mitigar o risco de inexisténcia de
indenizagdo, como, por exemplo, se os bens da CONCESSAO
revertidos estiverem deteriorados ou se da indenizagdo devida forem
abatidos valores devidos pela CONCESSIONARIA aos titulares.

As Debéntures emitidas e entregues pela CONCESSIONARIA em
contrapartida dos Aportes-Divida dardo direito ao detentor das
Debéntures de receber as importancias inicialmente transferidas,
acrescidas de juros e corregcdo monetaria, nos termos de sua

escritura.

43.2.11.0 Aporte-Divida sera realizado pelo CONCEDENTE se e na medida em que

forem atendidas as seguintes condicdes:

43.2.11.1.

43.2.11.2.

43.2.11.3.

43.2.11.4.

43.2.11.5.

Cumprimento pela CONCESSIONARIA dos marcos de implantagio

das Obras indicados na Clausula seguinte;

Manutengio da CONCESSIONARIA em niveis adequados de

alavancagem, assim compreendidos.

Observancia dos valores maximos estabelecidos neste CONTRATO;

Transferéncia definitiva, pela CONCESSIONARIA, ao detentor das
Debéntures (a0 PODER PUBLICO, aquele a quem esta transferir o
direito de subscrever as Debéntures ou aquele que venha a deté-las
apds sua emissao), do direito de receber a indenizagdo que sera
devida pelo Titular & CONCESSIONARIA pela reversdo dos Bens da
CONCESSAO ao final deste Contrato, ou a constituicdo de garantia
real, em favor ao detentor das Debéntures, sobre o direito de
receber a indenizagdo em questdo (alienagdo fiduciaria, penhor ou

caucgdo de recebiveis);

Emissdo das Debéntures com respeito integral ao Anexo XIV (Term

Sheet das Debéntures).

43.2.12. Os Aportes-Divida serdo quitados pela CONCESSIONARIA (ou por sua

conta e ordem) por ocasiao do recebimento de indenizagao pela reversado

dos bens da CONCESSAO para cada Titular, indenizagio esta que podera
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ser paga pelo Titular ou pelo novo operador dos Servigos, por sua conta e

ordem.

43.2.13. Os financiamentos que forem contratados pela CONCESSIONARIA para

a implantagdo da infraestrutura anteriormente a realizagdo de cada Aporte-
Divida, desde que obtidos em condigdes de mercado, terdo preferéncia em
relagdo ao Aporte-Divida no recebimento de indenizagdo devida pelo Titular
4 CONCESSIONARIA, atrelada ao Aporte-Divida; cada Aporte-Divida,
contudo, salvo aquiescéncia DO CONCEDENTE em sentido contrario, tera
preferéncia no recebimento da respectiva indenizagdo pela reversdo dos
bens em relagio aos financiamentos ou empréstimos da CONCESSIONARIA
que forem celebrados posteriormente ao recebimento pela

CONCESSIONARIA do Aporte-Divida.

43.2.14. Quando do recebimento das indenizagdes devidas pelos MUNICIPIOS e

ao CDS ALTO SERTAO & CONCESSIONARIA, as Debéntures deverdo ser
integralmente pagas ao PODER CONDENTE ou ao seu detentor pela
CONCESSIONARIA.

44.0OPERAGAO ASSISTIDA

44.1.

44.2,

44.3.

44.4.

No periodo de 30 (trinta dias) dias, contados da assinatura deste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA atuard em conjunto com o CONCEDENTE para assumir
progressivamente a responsabilidade pelo exercicio da prestagdo dos servigos

objeto deste CONTRATO.

A critério das Partes, a etapa de Operacdo Assistida podera ser prorrogada por

mais 30 (trinta dias) dias, justificadamente.

O inicio da execucdo do CONTRATO dependera da liberagdo das areas a serem
disponibilizadas como descrito nos estudos, objeto da CONCESSAO pelo
CONCEDENTE.

Durante a Operagdo Assistida, a CONCESSIONARIA fard o acompanhamento
intensivo das atividades relacionadas a operacdo dos Sistemas de Residuos
Sélidos, figurando o CONCEDENTE, para todos os efeitos, como responsavel
direto pela operagdo dos Servigos e titular das receitas provenientes desta

operagao.
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44.5.

44.6.

44.7.

Cabera 3 CONCESSIONARIA a receita relativa aos Servigos prestados a partir da

data de transferéncia dos servigos.

Para realizar o acompanhamento das atividades durante a Operagao Assistida,
a CONCESSIONARIA serd integralmente responsavel por mobilizar recursos
proprios, na forma de pessoal, material, contratagdo e desenvolvimento de
softwares, dentre outros necessarios ao acompanhamento e transicdo das

atividades desempenhadas pelo CONCEDENTE.

Durante a Operagao Assistida, o CONCEDENTE compromete-se a cumprir com

as seguintes obrigagdes:

44.7.1. Franquear 3 CONCESSIONARIA livre acesso as informagdes necessarias

acerca dos Sistemas de Residuos Soélidos e de todos os Servigos, incluindo,

mas nao se limitando, a:

44.71.1. Registros da prestagdao dos Servigos e quaisquer outras atividades

eventualmente prestadas, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores;

44.7.1.2. Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais
documentos e informacgdes acerca das instalagdes integrantes dos
Sistemas de Residuos Solidos que serdo operados pela

CONCESSIONARIA;

44.7.1.3. Licencas ambientais em vigor e demais documentos relativos ao
cumprimento da legislacdo ambiental, inclusive quanto a

procedimentos de eventual licenciamento ambiental em curso;

44.7.1.4. Registros imobiliarios dos bens imoveis;

44.7.1.5. Disponibilizar quaisquer outras informagdes relevantes ao
planejamento e a adogdo das providéncias necessarias a adequada
transferéncia dos Sistemas de Residuos Solidos e de todos os

Servigos;

44.7.1.6. Franquear & CONCESSIONARIA o livre e desimpedido acesso aos

bens dos Sistemas de Residuos Soélidos;

44.71.7. Franquear 3 CONCESSIONARIA, durante o periodo de Operagio

Assistida e pelo periodo de até 30 (trinta) dias apds o término da
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Operagao Assistida, livre acesso a todas e quaisquer informagdes,
de forma completa e integral, do sistema(s) informatizado(s) de
cadastro, sistema de gestdo comercial, banco de dados, cobrancga,
leitura, emissdo, corte, religagdo, inadimpléncia, recebimento e
controle dos Servigos e quaisquer outros servigos prestados pelo
CONCEDENTE ou das concessionarias de saneamento basico que
atendam aos MUNICIPIOS na Area da CONCESSAO, mediante a
disponibilizagdo de senhas, cédigos-fonte e demais permissdes de
acesso aos funcionarios da CONCESSIONARIA designados para tal
fim, bem como ao menos um terminal especifico para acesso ao

sistema de gestdo comercial na sede do CONCEDENTE;

Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, em seu edificio sede,
infraestrutura fisica para que as equipes da CONCESSIONARIA,
encarregadas da transigdo dos Servicos, possam realizar as

atividades necessarias a assuncgao dos Servigos.

44.7.2. 0 descumprimento das obrigagOes previstas nas Subclausula 47.3 e 47.7,

assim como a materializagdo, durante a Operagdo Assistida, de riscos

alocados & responsabilidade da CONCESSIONARIA, nos termos deste

CONTRATO, ensejar o reequilibrio econdmico-financeiro deste Contrato em

favor

da CONCESSIONARIA pelos eventuais prejuizos gerados e

devidamente comprovados.

44.7.3. Ao final do periodo de Operagdo Assistida, o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA assinardo o Termo de Transferéncia dos Servigos (ANEXO

[I.7 do CONTRATO), na Data de Transferéncia, por meio do qual se procedera
a assuncio dos Servigos pela CONCESSIONARIA.

44.7.4.Ap6s a formalizagdo do Termo de Transferéncia dos Servicos, a

CONCESSIONARIA tornar-se-a responsavel pela prestagdo dos Servigos e

pela posse dos bens transferidos, até a extingdo da CONCESSAO, assumindo

todas as obrigacdes e fazendo jus ao conjunto de direitos previstos no

Contrato, inclusive quanto a percepgéo das receitas correspondentes.

44.7.5. Na hipdétese de comum acordo entre as Partes, o periodo de Operagao

Assistida podera ser encerrado antecipadamente, mediante a celebragao do

Termo de Transferéncia dos Servigos, assumindo a CONCESSIONARIA a

operacdo plena e integral dos Sistemas de Residuos Soélidos e dos Servigos,

sem fazer jus, nesta hipdtese, a qualquer indenizagdo ou reequilibrio

econdmico-financeiro.
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44.8. COMITE DE TRANSICAO

44.8.1. Em até 7 (sete) dias Uteis apds a celebragdo deste CONTRATO, sera
constituido o Comité de Transigdo, com duragdo, no minimo, ao longo do
periodo da Operagdo Assistida, com a fungdo de facilitar a interlocugéo e
interagdo entre as equipes do CONCEDENTE, da CONCESSIONARIA e da
AGENCIA REGULADORA, possibilitando a troca de informagdes referentes

aos aspectos essenciais para a transferéncia dos Servigos.

44.8.2. Durante a Operagdo Assistida, o Comité de Transigdo se reunira, no minimo,

semanalmente.

44.9. OPERAGAO DOS SERVIGOS

44.9.1. Apos o periodo de Operagdo Assistida, a CONCESSIONARIA:

44.91.1. Dara inicio a operagao da Concessdo, mediante a emissdo da Ordem

de Inicio pela CDS ALTO SERTAO; e

44.9.1.2. Deverd implementar um plano de comunicagdo junto aos Usuarios,
por meio de campanha publicitaria a ser veiculada em meios de
comunicagdo de massa, que devera ser apresentado a CDS ALTO

SERTAO no prazo de 60 (sessenta) dias contados da Ordem de Inicio.

44.9.2. Havendo atraso no inicio da operagdo por responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA, observar-se-a o disposto neste Contrato para fins de
recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, se for o

caso.

44.9.3. Além de atender ao estabelecido neste Contrato e seus Anexos, a execugdo
dos servicos objeto da Concessdo devera respeitar as normas técnicas

aplicaveis, em especial a regulamentagdo da AGENCIA REGULADORA.

44.9.4. A CONCESSIONARIA executara os Servigos de forma a garantir os melhores
resultados & CDS ALTO SERTAO, aos Municipios e aos Usuarios, realizando
permanente e continuamente seus melhores esforgos para otimizar a
gestao dos recursos humanos, materiais de consumo e dos Bens da

Concessao.

Minuta de Contrato | Pagina 94



& SoL § TORRE

44.9.5. Salvo autorizagio expressa da CDS ALTO SERTAO, é vedada a execug3o de

servicos que ndo constem deste Contrato e em seus Anexos, bem como a

sua execugado por modo diverso daquele previsto.

45. ARBITRAGEM E FORO

45.1.

45.2.

45.3.

45.4.

45.5.

As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal n? 9.307/96,
resolver por meio de arbitragem eventuais conflitos de interesses que decorram
da execugao do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou

acordos a ele relacionados.

A submissado de controvérsias ao juizo arbitral podera ocorrer a qualquer tempo
e ndo dependerd da instauragdo prévia dos procedimentos de resolugido

consensual ou da Comissiao Técnica referida nos itens 41 e 42.

As partes indicam o Centro de Arbitragem e Mediagao da Camara de Comércio
Brasil-Canada (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias

submetidas a arbitragem, nos termos deste CONTRATO.

Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo do Centro de
Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC),

serd eleita outra cAmara para o processamento da arbitragem.

As decisbes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil,

em especial a legislagdo aplicavel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

45.5.1. A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no regulamento

do Centro de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada

(CAM-CCBC), vigente na data em que a arbitragem for iniciada.

45.5.2. A arbitragem sera conduzida no Municipio de Salvador, Estado da Bahia,

utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo

e qualquer ato.

45.5.3. Poderdo ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas,

com traducdo apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao seu

significado.

45.5.4. Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do

CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo as
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decisGes produzidas em versdes em portugués e em inglés ou outra lingua

estrangeira.

45.5.5. Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, a CONCESSIONARIA devera
arcar com as despesas relacionadas a tradugdo dos documentos, mesmo
quando os materiais traduzidos sejam decorrentes de atos realizados pelo
CONCEDENTE, e estes custos ndo compordao os custos e despesas

processuais para fins de sucumbeéncia.

45.5.6. Havendo divergéncias entre o conteludo das decisdes ou dos documentos
nas versGes em lingua portuguesa e em lingua estrangeira, prevalecera o

conteudo das vers8es confeccionadas em lingua portuguesa.

45.6. O tribunal arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida
idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE
indicar um arbitro. O terceiro arbitro sera escolhido de comum acordo pelos
arbitros indicados pelas PARTES. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao

terceiro arbitro.

45.7. Nado havendo consenso entre os arbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro
arbitro serd indicado pelo Centro de Arbitragem e Mediagdo da Camara de
Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), observados os termos e condigdes

aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

45.7.1. Em qualquer hipotese, os arbitros indicados pelas PARTES devem ser,
cumulativamente, profissionais vinculados a instituicdes especializadas em
arbitragem e possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida

no processo arbitral.

45.7.2. Os arbitros indicados pelas PARTES deverio, ainda, observar os seguintes
requisitos minimos:
() estar no gozo de plena capacidade civil; e
(i) nao ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido,
relagdes que caracterizem os casos de impedimento ou suspensao

de juizes, conforme previsto no Codigo de Processo Civil.

45.8. As decisGes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e

vinculardo as PARTES e seus sucessores.

45.9. As custas da arbitragem serdo adiantadas pela PARTE que suscitar a
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instauragdao do procedimento arbitral. A PARTE vencida no procedimento
arbitral assumira todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas
custas que estd, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento,

excluindo-se apenas eventuais honorarios advocaticios.

45.9.1. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os

45.10.

45.11.

45.12.

45.13.

45.14.

custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na

proporcdo da sucumbéncia de cada uma.

As PARTES elegem o Foro central da Comarca de Salvador, Estado da Bahia,
para obter:
(a) tutela cautelar porventura necessaria antes da formag&o do tribunal
arbitral;
(b) promover a execugdo de medida cautelar, decisdo ou da sentenga
proferida pelo tribunal arbitral;
(e) discutir controvérsias atinentes a direitos que ndo se enquadrem

como patrimoniais disponiveis.

Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipdteses de sigilo
decorrentes da lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando

imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado.

As PARTES reconhecem que as decisbdes proferidas pelo tribunal arbitral
poderado ser regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para
execugdo contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o CONCEDENTE de qualquer

imunidade soberana que iniba a execucao.

Os CONTROLADORES poderido atuar como assistentes ou litisconsortes ativos

da CONCESSIONARIA.

A submissdo de qualquer questdo aos mecanismos de resolugao de disputas
previstos neste CONTRATO n3o exonera as PARTES do pontual e tempestivo
cumprimento das disposicdes do CONTRATO e das determinagbes do
CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupcdo do desenvolvimento das
atividades objeto da CONCESSAO, que deverdo continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisdo

seja obtida relativamente a matéria em causa.

45.14.1. Somente se admitira a paralisacdo dos SERVICOS quando o objeto da

divergéncia implicar riscos a seguranga de pessoas ou do empreendimento.
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5 SOL 3 TORRE

46. DISPOSIGOES FINAIS

46.1. Salvo disposigdo expressa em contrdrio, o ndo exercicio, ou o exercicio tardio
ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo
CONTRATO, nio importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior,

nem constitui novagao da respectiva obrigagao.

46.2. A declaragdo de invalidade, nulidade, ilegalidade, irregularidade ou a
inexequibilidade de qualquer disposicdo deste CONTRATO ndo afetara

necessariamente as demais disposicdes e obrigagdes nele previstas.

46.3. O CONCEDENTE adotara todas as medidas necessarias, inclusive com a
celebracdo e/ou adequagdo de outros instrumentos juridicos que se fagam
necessarios, para a transferéncia 8 CONCESSIONARIA do uso da integralidade
das areas abrangidas na CONCESSAO, a tempo e modo, compativeis com as
obrigagdes por ela assumidas neste CONTRATO, em especial no que se refere
a cessao de areas para implantagdo de PAC, PEV, ECOPONTOS e ETR pela
CONCESSIONARIA.

46.4. As comunicagdes e as notificagdes entre as PARTES serio efetuadas por escrito

e remetidas nos enderegos constantes do predmbulo deste CONTRATO:
46.4.1. Em maos, desde que comprovadas por protocolo;

46.4.2. Por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a recepgao;

ou
46.4.3. Por correio registrado, com aviso de recebimento.

E, por estarem assim de acordo, foi este instrumento lavrado em 4 (quatro) vias, que

depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado, na presencga de duas testemunhas,

em uma Unica via, de onde serdo extraidas as copias necessarias.

Caetité, [*] de [*] de 2025.
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3 SOL 3 TORRE

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO
(CDS ALTO SERTAO)
PRESIDENTE

CONCESSIONARIA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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